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  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta dnia:................................... w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy: 
Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Spółką z o.o., z siedzibą  w Jastrzębiu – Zdroju,  
ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 
0000088012; NIP: 633-19-71-048, Regon: 276057813, Nr BDO 000000985, kapitał zakładowy  
w kwocie: 712 304 000,00 zł, reprezentowaną przez: 
 

1) ………………..……… - ……………………………… 

2) ……………………….. - ……………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  a 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1) ………………..………    - ……………………………… 

2) ……………………….. - ……………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 
łącznie zwani dalej „Stronami” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie protokołu nr ................. z dnia ………….…, 
zatwierdzonego przez Zarząd JZR Sp. z o.o. w dniu ………….., z przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. na podstawie „Regulaminu 
postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w JZR 
Sp. z o.o.” z dnia 29.12.2011 r. (tekst jednolity z dnia 28.10.2021 r.). 
 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest :  

Dokończenie robót związanych z rozbudową i modernizacją Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk” dalej jako „Inwestycja” w zakresie ………. 

2. Wykonawca w ramach realizowanych zadań zobowiązuje się na zasadach określonych  
w umowie do dokończenia prac w zakresie:  
1) Opracowania kompleksowej dokumentacji zabezpieczenia ppoż. ZPMW KWK „Budryk”.  
2) Wykonanie zabezpieczenia ppoż. zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Kierownika  

Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG) dokumentacją, stanowiących pierwotnie (pierwotny 
zakres podzielony na zadania) część przedmiotu Umowy z dnia 18.04.2017r. nr 081700247 
(JZR/2694/2017) pn.: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZAKŁADU PRZERÓBKI 
MECHANICZNEJ WĘGLA JSW S.A. KWK BUDRYK (zwanej dalej Umową z dnia 
18.04.2017r.) w zakresie w jakim prace te nie zostały wykonane przez poprzedniego 
Generalnego Wykonawcę w związku z odstąpieniem przez Zarządcę poprzedniego 
Generalnego Wykonawcy od umowy na podstawie art. 298 ustawy z dnia 15 maja 2015r. 
Prawo restrukturyzacyjne w części niewykonanej.  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wymagań 
Ofertowych (Specyfikacja Techniczna). 
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z: 

1) Wymaganiami Ofertowymi, w tym Specyfikacją Techniczną. 

2) Zestawieniem pozycji robót rozpoczętych a niezakończonych oraz niewykonanych zgodnie  
z Umową z dnia 18.04.2017r. i Umowami na roboty dodatkowe nr JZR/3149/2019 z dnia 
10.07.2019r. i  nr JZR/3185/2019 z dnia 28.08.2019r. niezbędnymi do realizacji Umowy z dnia 
18.04.20017r.  

3) Projektem Budowlanym. 

4) Pozwoleniem na Budowę. 

5) Projektami Wykonawczymi wykonanymi w toku realizacji Umowy z dnia 18.04.2017r. 

6) Posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją Powykonawczą przekazaną przez 
poprzedniego Generalnego Wykonawcę w wykonaniu Umowy z dnia 18.04.2017r. 

7) Inwentaryzacją prac sporządzoną przez PRO-INVEST Sp. z o.o. 

8) Stanem zaawansowania inwestycji na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej. 

5. Wykonawca oświadcza, że w czasie wizji lokalnej zapoznał się ze stanem realizacji Inwestycji  
w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji zabezpieczenia ppoż. ZPMW KWK „Budryk” 
oraz wykonanie zabezpieczenia ppoż. zgodnie z opracowaną dokumentacją, w szczególności 
zakresami prac objętych HRF Umowy z dnia 18.04.2017r. wykonanymi częściowo przez 
poprzedniego Generalnego Wykonawcę, a niezakończonymi i w związku z tym znany jest mu stan 
zaawansowania poszczególnych prac oraz zakres prac pozostałych do wykonania oraz że 
wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłosił do Protokołu z Wizji Lokalnej. 

6. Wykonawca oświadcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, że uwzględniając stan 
zaawansowania Inwestycji wynikający z dokumentów opisanych w ust. 4 oraz wizji lokalnych,  
o których mowa w ust. 5, Wymagania Ofertowe i Specyfikacja Techniczna, w sposób pełny opisują 
prace niezbędne do zakończenia Inwestycji. 

7. W przypadku ujawnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieujętych 
w Umowie i załącznikach do Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2, w tym opracowania niezbędnej do 
wykonania tych prac dokumentacji projektowej, chyba że Wykonawca wykaże, że uwzględniając 
postanowienia ust. 4 i ust. 5 przy dołożeniu najwyższej zawodowej staranności nie było możliwe 
ustalenie konieczności wykonania tych robót dodatkowych lub zamiennych. 

8. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego, że inne zakresy 
Inwestycji realizowane będą przez innych Wykonawców i nie zgłasza zastrzeżeń co do możliwości 
realizacji powierzonego Wykonawcy zakresu w związku z koniecznością koordynacji prac z innymi 
Wykonawcami.          

§ 2. Cena i warunki płatności 

1. Łączne wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……… zł, w tym: 

a. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji kompleksowego zabezpieczenia ppoż. 

Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk” ……………. PLN netto.  

b. Wykonanie prac dotyczących zabezpieczenia ppoż. Zakładu Przeróbki Mechanicznej 

Węgla JSW S.A. KWK „Budryk” …………. PLN netto. 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne 
do poniesienia  w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.  
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3. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą protokoły odbiorów częściowych oraz protokół 
odbioru końcowego, podpisane przez przedstawicieli Użytkownika - KWK „Budryk”, 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy.  

4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe. Wykonawca, za każdą zrealizowaną w całości wolną od 
wad pozycję zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
umowy, będzie wystawiał fakturę sporządzoną na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
prac. Kwota faktury winna stanowić 90% kwoty wskazanej w ww. harmonogramie. Pozostałe 10% 
wartości pozycji zostanie uwzględnione w ostatniej fakturze wystawionej na podstawie protokołu 
odbioru końcowego, po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

5. Podstawą do wystawienia ostatniej faktury po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy będzie podpisany przez przedstawicieli ze Strony Wykonawcy, 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Użytkownika - KWK „Budryk” protokół odbioru końcowego.  

6. Wartość umowy nie będzie indeksowana i waloryzowana w czasie jej trwania. 
7. Faktury VAT za realizację przedmiotowej umowy wraz z protokołami odbioru należy wystawić na 

adres:  
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4.      

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur VAT za wykonanie przedmiotu umowy wraz 
z protokołem odbioru na adres:  
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej pod warunkiem 
przesłania w formacie PDF na adres e-mail: faktury@jzr.pl. 

10. Faktury VAT wystawione muszą zawierać numer umowy. 

11. Faktury VAT za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 5 dnia 
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano protokół odbioru. 

12. Termin płatności faktur VAT dokumentujących zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy 
wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr 1 
do rozporządzenia Komisji (EU) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE.L187 z 26.06.2014, str.1, z późn.zm). 

13. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie    
prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy / mikroprzedsiębiorcy / małego 
przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

15. W przypadku gdy oświadczenie Wykonawcy, wskazane w ust. 14 zostało złożone niezgodnie ze 
stanem faktycznym, z uwagi na zagrożenie zapłatą przez Zamawiającego administracyjnej kary 
pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zamawiający 
uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy.  

16. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako datę zapłaty 
przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 
płatności zgodnie z art. 108 a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

18. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na 
fakturach VAT 

19. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak 
nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej. 

20. Należności wynikające z niniejszej Umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu 
(cesja, sprzedaż) ani przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, 

                                                 
1 Należy skreślić niewłaściwe 

mailto:faktury@jzr.pl
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zabezpieczenia, przewłaszczenia, pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących 
wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu JZR 
Sp. z o.o. 

21. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że numer rachunku bankowego 
wskazany na fakturach został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

22. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT. 

23. W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany 

podatku VAT bez konieczności zmiany Umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą 

Umowy i nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia netto. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108 a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 

25. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot przetargu będzie wolny od wad fizycznych  
i prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich, a w szczególności nie stanowi 
przedmiotu zastawu ani przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania: do ………………………….. 
2. Terminy wykonania poszczególnych zakresów prac określone zostaną w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym (dalej HRF) – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
3. Termin wykonania:  

- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji kompleksowego zabezpieczenia ppoż. Zakładu 

Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk” do ………..  

- Wykonanie prac dotyczących zabezpieczenia ppoż. Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW 

S.A. KWK „Budryk” do ………. 

4. Ponieważ realizacja przedmiotu umowy będzie wymagała przejściowego wstrzymania produkcji 
ZPMW z uwagi na konieczność wyłączenia zasilania w energię elektryczną, Strony zgodnie 
ustalają, że w celu umożliwienia wykonania prac produkcja zostanie wstrzymana  
w dniach: 
1) obiekt kompleksowy (4.1) – w soboty od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 6:00 
2) obiekt stacji przygotowania (1.1) – w soboty od 20:00 do poniedziałku do godz. 3:00 
3) obiekt załadowni produktów handlowych (7.1) – w soboty od godz. 14:00 do poniedziałku do 

godz. 6:00. 

5. W sytuacjach, w których z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi konieczność 
wstrzymania produkcji ZPMW w godzinach innych niż wskazane w ust.4, Strony ustalą wspólnie 
konkretne godziny wstrzymania produkcji umożliwiające realizację Przedmiotu Umowy.  
W przypadku jeżeli zmiana godzin wstrzymania produkcji ZPMW będzie skutkowała koniecznością 
wydłużeniem terminu wykonania Umowy, wydłużenie to nie będzie traktowane jako opóźnienie 
Wykonawcy pod warunkiem, że nie wystąpią inne okoliczności leżące po stronie Wykonawcy 
stanowiące przyczynę niewykonania Umowy w terminie.   

§ 4. Podwykonawcy 

1. Za zgodą Zamawiającego na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy 
Podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność. Zamawiający dopuszcza także dalsze podwykonawstwo.  

2. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, a także jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy jakichkolwiek należności w szczególności kar umownych lub odszkodowań 
chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na takie potrącenie. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
obowiązany przedłożyć do Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed planowanym 
przystąpieniem przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) do wykonywania robót, projekt 
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 

1)   określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość wynagrodzenia/maksymalną wartość umowy z tytułu wykonywania robót, które nie 

może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie 
przetargowej Wykonawcy; 

3)   wysokość ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w wykazie elementów robót 
Wykonawcy; 

4)   określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz 
sposób rozliczenia robót zgodnie z przedmiotową umową, z uwzględnieniem zapisów ust. 3; 

5)   termin realizacji robót nie może być dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)   sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne  

z niniejszą umową; 
7)   do Umowy należy dołączyć wykaz elementów robót, z którego wynika wartość należnego 

Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 
7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy o podwykonawstwo, może 

zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań 
Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie lub w Wymaganiach Ofertowych.  

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w  ust. 7 powyżej, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 10 dni może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej kopii 
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w przypadku rozbieżności pomiędzy 
przekazaną kopią umowy a wcześniej uzgodnionym projektem umowy o podwykonawstwo. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 10uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się̨, 
że przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę̨ (dalszego Podwykonawcę̨) umowy  
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane nastąpi 
wyłącznie po akceptacji takiej umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca lub Podwykonawca (w tym dalszy Podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania 
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do umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o sumarycznej wartości zleconych 
dostaw lub usług jednemu Podwykonawcy  w czasie realizacji Umowy mniejszej niż 50.000,00 zł 
netto. 

13. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej kopii 
umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, której przedmiotem są̨ 
dostawy lub usługi, w terminie określonym w ust. 13, uważa się̨ za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpienie do realizacji przez 
Podwykonawcę̨ (dalszego Podwykonawcę) umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi nastąpi wyłącznie po akceptacji 
takiej umowy przez Zamawiającego 

15. Zamawiający może odmówić akceptacji umowy, wzoru umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy, której przedmiotem jest  
dostawa lub usługi w szczególności gdy:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy wykracza poza termin wykonania niniejszej Umowy, lub 
terminy/harmonogram oddawania przez podwykonawcę̨ (dalszego Podwykonawcę̨) robót 
częściami są/jest sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy lub 
zatwierdzonym/uzgodnionym harmonogramami rzeczowymi realizacji Umowy; 

3) przedmiotem umowy jest wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, 
które nie odpowiadają̨ ściśle części przedmiotu umowy określonego niniejszą Umową, lub 
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostało 
określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia 
wymagań́ określonych w dokumentacji projektowej lub Wymagań Ofertowych; 

4) umowa nie zawiera postanowień o obowiązku Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 
do przedstawiania Zamawiającemu lub Inżynierowi na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń́ i wyjaśnień́ dotyczących realizacji umowy o Podwykonawstwo (dalsze 
Podwykonawstwo); 

5) umowa nie zawiera wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) lub umowa 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) w wysokości wyższej niż̇ wynagrodzenie Wykonawcy za te same 
roboty, dostawy, usługi wynikające z ceny Wykonawcy określonej w ofercie  

6) umowa zawiera postanowienia  uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) od odbioru robót, dostaw lub usług przez Zamawiającego lub od 
zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt 
zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a także umowy której 
przedmiotem są roboty budowlane lub umowy, której przedmiotem jest  dostawa lub usługi i ich 
zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu lub kopii umowy, jego 
tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

17. Powyższe postanowienia ust. 4–15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

18. Nie później niż w dniu poprzedzającym termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, który zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, oświadczenie o dokonanych na rzecz odpowiednio Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty 
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na rzecz tych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których terminy zapłaty 
przypadają nie później niż na dzień doręczenia oświadczenia o dokonanych płatnościach 
Zamawiającemu. 

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego dostawcy lub wykonawcy usług nie będącemu  
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł dokonać potrącenia kwot 
wierzytelności nabytych od dostawcy lub wykonawcy usług z wynagrodzenia w związku  
z dokonaną zapłatą z wynagrodzenia Wykonawcy. Prawo Zamawiającego do dokonania 
bezpośredniej zapłaty nie będzie interpretowane jako przyjęcie przez Zamawiającego solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia dostawcy lub wykonawcy usług.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 i ust. 20 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawcy lub wykonawcy usług o których mowa 
w ust. 19 i 20. Zamawiający wyznaczy termin na zgłaszanie uwag, nie krótszy niż 5 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego lub według własnego uznania Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, dostawcy lub wykonawcy usług, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego 
z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy. 

27. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynikającego z Umowy 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 18 lub zalegania przez Wykonawcę 
z płatnościami wobec Podwykonawców lub przez Podwykonawców wobec dalszych 
Podwykonawców, dostawców lub wykonawcy usług do wysokości wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, równego odpowiednio nieprzedstawionym dowodom zapłaty lub kwotom 
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wymagalnych należności Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż 
zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych płatności. 

28. Jakakolwiek akceptacja przez Zamawiającego umowy podwykonawczej w ramach niniejszego 
§ 4 dokumentu Umowy nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty związane z realizacją zakresu robót, dostaw 
lub usług przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, są kosztami Wykonawcy, 
uznanymi za uwzględnione w cenie Oferty. 

§ 5. Prawa autorskie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich majątkowych Praw 
autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez 
przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do 
części dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców, pracowników Wykonawcy lub też 
poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego 
samodzielnym dziełem i że posiada do niej Prawa autorskie, wyłączne i samodzielne,  
w zakresie nie węższym niż opisany poniżej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
zgód od osób trzecich w zakresie nie węższym niż opisany poniżej. Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, 
na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 
opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualną wersję użytego oprogramowania oraz udzieli 
zgody na wykonywanie korekt, uzupełnień i zmian w tym zakresie zmian parametrów 
technologicznych Przedmiotu Umowy w trakcie eksploatacji oraz  przyszłych modernizacji 
przedmiotu Umowy.  

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą 
faktycznego wydania poszczególnych utworów.  

5. Zamawiający nabywa wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 
i rozporządzania powstałym w wyniku wykonania Umowy utworem w całości lub fragmentach, 
bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za 
granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, 
a w szczególności: 

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją Inwestycji prowadzonej 
przez Zamawiającego; 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive, itd.); 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu; 
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5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu; 

6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

7) wymiana nośników, na których utwór utrwalono; 

8) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

9) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy; 

10) wprowadzanie zmian, skrótów; 

11) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp    
w miejscu i w czasie przez niego wybranym; 

12) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

13) udostępnianie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 
administracyjnych lub na potrzeby kontroli; 

14) wykorzystywania przedmiotu Umowy w innych postępowaniach związanych  
z wykonywaniem Projektu w szczególności poprzez włączenie przedmiotu Umowy lub 
jej części do dokumentacji przetargowej, warunków umowy oraz udostępnienia 
przedmiotu Umowy lub jej części wszystkim zainteresowanym wykonaniem 
przedmiotowej Inwestycji;  

15) udostępniania przedmiotu Umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie 
nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów;  

16) wykonania na jej podstawie, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac 
projektowych i wykonawczych; 

17) przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera 
wraz z prawem do modyfikacji; 

6. Z chwilą nabycia majątkowych praw autorskich, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowania dowolnych utworów będących przedmiotem 
ochrony majątkowych praw autorskich w zakresie nie węższym niż opisany  
w ust 5. Z tą samą chwilą Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie przez 
Zamawiającego zależnego prawa autorskiego. W szczególności Zamawiający ma prawo 
dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrótów, opracowań, streszczeń, 
tłumaczeń  na dowolny język, oraz dla potrzeb realizacji Inwestycji, której dotyczy Przedmiot 
Umowy - dokonywania zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowań i 
rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami. Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodwoływania ww. zgód.  

7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wydany Zamawiającemu nie narusza Praw 
autorskich osób trzecich - dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji                         
i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie 
jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń 
dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych 
lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
roszczeń z tego tytułu. Zamawiający będzie kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu 
odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiązuje się przejąć te roszczenia i zwolnić 
Zamawiającego od odpowiedzialności. 
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8. Wykonawca, do chwili faktycznego wydania utworów Zamawiającemu, zobowiązuje się: 

1) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, 

dysponowania Prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym 

postanowieniami niniejszej Umowy; 

2) do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, 

który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 

niniejszej Umowy. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa 

powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania poszczególnych części dokumentacji itp., 

Zamawiający lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego będą miały możliwość (np. 

poprzez upoważnienie) do dokonywania koniecznych lub uzasadnionych zmian  

w utworach wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w tym  
w szczególności do niewykonywania nadzoru autorskiego i nie decydowania o pierwszym 
udostępnieniu utworów będących przedmiotem majątkowych Praw autorskich. 

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworów będących przedmiotem 
majątkowych Praw autorskich. 

14. Wykonawca nie jest uprawniony do odrębnego wynagrodzenia za korzystanie z utworu na 
każdym odrębnym polu eksploatacji. 

15. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich Zamawiający nabywa nośnik na którym 
utrwalono egzemplarz utworu.  

§ 6. Gwarancja, serwis gwarancyjny 

1. Wykonawca zapewnia, iż opracowana dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1  będzie 

kompletna w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz zobowiązuje się nieodpłatnie 

usunąć wszelkie ujawnione wady i braki w dokumentacji. 

2. Ujawnione Wady dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do 14 dni od 

daty pisemnego zgłoszenia wady, chyba że Strony ustalą inny termin usunięcia wady.  

3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu umowy w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

4. Wymagany okres gwarancji – ……….. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Użytkownika (KWK 

„Budryk”) oraz Wykonawcy. 

5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

prawne przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany zakres zamówienia z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 7 na okres nie krótszy niż:  

1) konstrukcje budowlane – ……….,  
2) powłoki ochronne antykorozyjne konstrukcji stalowych – ……… 
3) instalacje wodno - kanalizacyjne, CO, wentylacji i elektryczne – …………..,  
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4) wszystkie zabudowane urządzenia i maszyny wraz z oprogramowaniem bez 
materiałów eksploatacyjnych – ………….. 

7. W przypadku robót rozpoczętych a niezakończonych wykazanych w zestawieniu, o którym 
mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 Wykonawca w ramach Umowy będzie roboty te kontynuował. 
Wykonawca udziela gwarancji wyłącznie na zakres robót objęty daną pozycją HRF, które 
wykonywał na podstawie Umowy (załącznik nr 1 do  niniejszej Umowy). 

8. Wykonawca oświadcza, że do prac, które zostały wykonane częściowo lecz nie zostały 
ukończone przez poprzedniego  Generalnego Wykonawcę nie zgłasza uwag poza uwagami, 
które zgłosił w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej i możliwe jest dokończenie tych prac  
w celu ich odbioru przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami HRF (załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy). 

9. Wykonawca w celu zwolnienia się z odpowiedzialności za wadę nie może powoływać się na 
wady prac, wykonywanych przez poprzedniego  Generalnego Wykonawcę, chyba, że wykaże, 
że wady prac wykonanych przez poprzedniego  Generalnego Wykonawcę stanowią wyłączną 
przyczynę wadliwości prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy i poinformował 
Zamawiającego o wadach prac wykonanych przez poprzedniego  Generalnego Wykonawcę, 
niezwłocznie po ich wykryciu nie później jednak niż następnego dnia roboczego od wykrycia 
wady.      

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:  
1) wady fizyczne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i wykonania robót,  
2) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  
3) błędy w dokumentacji projektowej wykonawczej, opracowanej przez Wykonawcę.  
4) użycie wadliwych lub zawierających wadę materiałów, urządzeń lub złą jakość wykonania 

robót przez Wykonawcę.  
11. Warunki gwarancji:  

1) wszystkie wady objęte gwarancją Wykonawca usunie, w terminie nie dłuższym niż 24 
godziny od chwili zgłoszenia  chyba że Strony uzgodnią inny termin  ich usunięcia, 

2) zgłoszenia wady w imieniu Zamawiającego dokonywać będzie Użytkownik poprzez telefon 
lub e-mail, kopia zgłoszenia będzie przesyłana do Zamawiającego i Inżyniera, 

3) w razie zgłoszenia wady, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się niezwłocznie 
przystąpić do jej usunięcia - nie później niż 8 godz. od momentu telefonicznego lub  
e-mailowego powiadomienia o jej zaistnieniu; potwierdzeniem telefonicznego 
powiadomienia będzie powiadomienie e-mailem,  

4) w przypadku gdy zgłoszenie wady dotyczyć będzie maszyny lub urządzenia i niemożności 
dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe  
w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Strony nie dłuższym jednak niż 14 dni,  

5) wady nieusunięte w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie Zamawiający może usunąć 
w zastępstwie i na koszt Wykonawcy,  

6) okres gwarancji dla poszczególnych pozycji HRF będzie liczony od daty popisania przez 
strony Protokołu Odbioru, potwierdzającego wykonanie tej pozycji HRF,   

7) okres gwarancji ulegnie wydłużeniu o czas postoju w trakcie naprawy gwarancyjnej. 
12. Ponadto Wykonawca gwarantuje:  

1) wyniki technologiczne zastosowanych maszyn i urządzeń zgodnie z ich specyfikacjami 
technicznymi,  

2) wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową i przepisami techniczno – prawnymi, wymogami ustalonymi przez 
Zamawiającego w niniejszej umowie oraz warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych określonymi w specyfikacjach,  

3) dostarczane urządzenia i maszyny będą miały zespoły i elementy fabrycznie nowe, 
materiały z atestami i odpowiednimi świadectwami, spełniające standardy norm unijnych 
względnie PN przenoszących ustalenia tych norm.  Standardy PN-B są dopuszczone jeśli 
nie są znormalizowane wielkości przez poprzednio wymienione normy,  

4) respektowanie prawa autorskiego osób trzecich i zaspokojenie roszczeń z tego tytułu.  
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13. Zamawiający oświadcza, że po podpisaniu protokołu odbioru prawa i obowiązki z tytułu 
gwarancji zostaną przeniesione na Użytkownika - Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. KWK 
„Budryk”, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązań określonych w gwarancji 
na rzecz  Użytkownika. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownik będzie przesyłał bezpośrednio 
do Wykonawcy oraz do wiadomości Zamawiającego. 

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodnie z umową wykonanie jej 
przedmiotu oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz roszczeń wynikających z udzielonych przez Wykonawcę gwarancji jakości  
i rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formie gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej)  
z uwzględnieniem postanowień ust. 3 – 6 lub gotówką w formie kaucji gwarancyjnej  
w kwocie……….PLN stanowiącej 10% wartości brutto umowy z uwzględnieniem postanowień 
ust. 8.  

3. W przypadku wyboru formy gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) Wykonawca wnosi jako 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarancję bankową (ubezpieczeniową) do kwoty 
………PLN z terminem ważności upływającym nie wcześniej niż 30 dni po terminie wykonania 
umowy określony w § 3 ust. 1 i zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancji  
w terminie do dnia ...................... 

4. W przypadku opisanym w ust. 3 w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi 
i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wnieść do dnia .................... gwarancję bankową 
(ubezpieczeniową) do kwoty  ..............PLN z terminem ważności upływającym nie wcześniej niż 
30 dni po  upływie terminu rękojmi i gwarancji. 

5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe, muszą nieodwołalnie  
i bezwarunkowo zobowiązywać gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego. 

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy minimum na 5 dni 
przed wygaśnięciem umowy odpowiednio o czas, o który przedłużono termin wykonania umowy 
z uwzględnieniem zapisów ust. 3 i 4.   

7. W przypadku wyboru formy kaucji gwarancyjnej Wykonawca dokona jej wpłaty w terminie do dnia 
……. na rachunek ……….. 

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w następujący 
sposób: 

1) 70%  kwoty wskazanej w ust. 2, tj. ……………. PLN w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Dokumentem 
potwierdzającym należyte wykonanie umowy jest protokół odbioru końcowego, 

2) 30%  kwoty wskazanej w ust. 2, tj. …………….PLN będzie służyć do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy, roszczeń wynikających z gwarancji jakości i zostanie 
zwrócone w ciągu 30 dni od upływu okresu rękojmi za wady.  

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie kaucji gwarancyjnej, Wykonawca po 
podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, ma prawo do przedłożenia Zamawiającemu 
zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej spełniającej wymagania 
określone w niniejszym paragrafie w celu zwolnienia kwoty określonej w ust. 8 pkt 2).  
W przypadku zmiany formy zabezpieczenia, wysokość gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 
będzie stanowiła równowartość kwoty określonej w ust. 8. Po otrzymaniu gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej, Zamawiający zwróci Wykonawcy zatrzymaną kaucję 
gwarancyjną w terminie 5 dni od daty otrzymania gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.  

§ 8. Nadzór inwestorski i koordynacja Kierownik Budowy 

1. Nadzór inwestorski inwestycji sprawowany będzie przez Inżyniera. W trakcie realizacji prac 
Wykonawca będzie także zobowiązany do stosowania się do decyzji Kierownika Budowy.   

1) Funkcję Inżyniera Kontraktu (w umowie „Inżynier” lub Inżynier Kontraktu), obejmującą nadzór 
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inwestorski  nad realizacją inwestycji, pełnić będzie w imieniu Zamawiającego firma: ECM 
Group Polska S.A. reprezentowana przez: 

Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu ……………………………. 

Adres: 00-124 Warszawa ul. Rondo ONZ 1 

Adres e-mail: .......................... 

2) Funkcję Kierownika Budowy będzie sprawował …………………..  

3) Kierownik Budowy będzie działał w imieniu Zmawiającego realizując obowiązki,  
w szczególności: 

– obowiązki wynikające z Prawa Budowalnego,  
– koordynację prac realizowanych przez wszystkich Wykonawców w ramach niniejszej 

inwestycji, 
– nadzorowanie pracy Kierowników Robót poszczególnych Wykonawców, 
– przeprowadzenia wspólnie z Użytkownikiem oraz przy udziale Inżyniera Kontraktu  

i Zamawiającego ruchu końcowego, w zakresie którego Wykonawca zobowiązany jest do 
ścisłej współpracy. 

2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o każdej zmianie podmiotu pełniącego 
funkcję Inżyniera oraz zakresu działań określonych w ust. 8. 

3. W przypadkach, dla których dla działania Inżyniera wymagane jest uzyskanie zgody 
Zamawiającego przyjmuje się, że Inżynier podejmując takie działania uzyskał zgodę 
Zamawiającego. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:  
………………………………………………………..…., tel. …………………………………... 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Użytkownika - KWK „Budryk” jest:  
………………………………………………………..…., tel. …………………………………... 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy oraz kontaktowania się   
z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy jest:  

…………………………………………….……….. tel. …………………………………..… 
7. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 4, 5 i 6 nie wymaga formy aneksu lecz pisemnego 

powiadomienia Stron. 
8. Do uprawnień i obowiązków Inżyniera należeć będzie w szczególności: 

1) Uzgadnianie i akceptacja harmonogramów realizacji Umowy zatwierdzonych przez 
Kierownika Budowy na każdym etapie realizacji. 

2) Pełnienie stałego nadzoru inwestorskiego  nad robotami i Dokumentacją Projektową. 
3) Odbiory i opiniowanie części i całości Dokumentacji Projektowej. 
4) Pełnienie w stosunku do prac projektowych i robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
5) Wydawanie Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wiążących poleceń 

dotyczących w szczególności rozwiązań technicznych i Dokumentacji Projektowej, realizacji 
robót budowlanych, wykonania prób – w celu realizacji zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z umowy. 

6) Dokonywania czynności odbioru prac projektowych i robót lub ich poszczególnych części. 
7) Zwoływania i przewodniczenia naradom koordynacyjnym. 
8) Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
9) Opiniowania ewentualnych zmian umowy. 
10) Opiniowanie ewentualnych roszczeń Wykonawcy. 
11) Informowania Zamawiającego o istotnych okolicznościach wpływających na realizację 

umowy. 
12) Wykonywanie wszelkich uprawnień kontrolnych, w tym tych, o których mowa w niniejszej 

Umowie. 
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9. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał Inżynierowi wszelkich 
niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu wszelkie informacje dotyczące realizowanych robót  
i stopnia ich zaawansowania. W szczególności Wykonawca będzie przygotowywał okresowe 
raporty dotyczące postępu robót - Raporty Tygodniowe oraz Raporty Miesięczne oraz Raport 
Końcowy, które będzie przekazywał równocześnie Kierownikowi Budowy. 

10. Raporty Tygodniowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w formie i zakresie uzgodnionym 
z Inżynierem i przekazywane Inżynierowi w terminie 1 dnia roboczego przed ustalonym terminem 
Rady Budowy do zakończenia realizacji umowy. Raporty Tygodniowe będą zawierały co 
najmniej: 
1) szczegółowy opis postępu realizowanych prac obejmujący okres od poprzedniego Raportu 

Tygodniowego, 
2) przewidywany w kolejnym okresie raportowania zakres realizowanych robót, 
3) przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy materiałów, urządzeń na teren 

budowy, 
4) wskazanie ewentualnych problemów i zagrożeń dotyczących realizacji Inwestycji, 
5) ewentualne inne informacje wymagane przez Inżyniera w celu właściwej oceny postępu 

realizacji robót. 
11. Raporty Miesięczne będą przygotowywane przez Wykonawcę w formie i zakresie wskazanym 

przez Inżyniera i przekazywane Inżynierowi w terminie 5 dni od zakończenia każdego kolejnego 
pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy aż do dnia zakończenia realizacji. 
Raporty Miesięczne w okresie realizacji będą zawierały co najmniej: 
1) szczegółowy opis postępu prac obejmujący całość wykonanych robót oraz prac 

projektowych z uwzględnieniem informacji na temat wartości robót rozliczonych  
i nierozliczonych oraz wartości robót zrealizowanych przez Podwykonawców, 

2) aktualny harmonogram realizowanych prac. 
3) przewidywany w kolejnym okresie raportowania zakres i wartość wykonanych robót, 
4) fotografie przedstawiające stan zaawansowania robót, 
5) przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy materiałów, urządzeń na teren 

budowy, 
6) porównanie faktycznego i planowanego postępu robót wraz z ewentualnymi prognozami co 

do aktualizacji harmonogramu realizacji, o którym mowa powyżej, 
7) wskazanie zakresów ryzyka związanych z realizacją Inwestycji, 
8) wszelkie inne dokumenty wymagane przez Inżyniera w celu zachowania prawidłowej 

sprawozdawczości z realizacji Umowy. 
12. Raporty Miesięczne Wykonawcy robót podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera oraz Kierownika 

Budowy, które nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od daty przedłożenia każdego z raportów. 
W przypadku uwag do treści któregokolwiek z raportów, Inżynier odmówi zatwierdzania danego 
raportu, Wzywając Wykonawcę robót do przedłożenia korekty raportu w terminie kolejnych 3 dni 
roboczych  od daty wezwania Wykonawcy.  

13. Wykonawca sporządzi Raport Końcowy, który po zatwierdzeniu przez Inżyniera i Kierownika 
Budowy będzie elementem odbioru końcowego. Raport Końcowy zostanie złożony w terminie do 
7 dni od ukończenia robót i wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót i będzie zawierał  
w szczególności; 
1) podsumowanie merytoryczne realizacji Inwestycji, 
2) podsumowanie finansowe realizacji Inwestycji – informacje na temat przepływów 

finansowych, w tym informacje na temat stanu rozliczeń w zakresie wartości należnych 
Podwykonawcom, 

3) opis istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń w czasie eksploatacji Inwestycji, 
4) wnioski Wykonawcy, 
5) inne informacje dotyczące zrealizowanej Inwestycji wskazane przez Inżyniera. 

14. Raport Końcowy, o którym mowa powyżej podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera 
oraz Kierownika Budowy, które nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
kompletnego, zgodnego z ww. wymaganiami raportu. W przypadku uwag do treści, Inżynier oraz 
Zamawiający odmówią zatwierdzenia danego raportu, Wzywając Wykonawcę do przedłożenia 
korekty raportu w terminach kolejnych 3 dni od daty wezwania Wykonawcy. Raport Końcowy bez 
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uwag zostanie zatwierdzony przez Inżyniera oraz Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 
przedłożenia prawidłowo sporządzonego raportu. 

§ 9. Obowiązki Wykonawcy 

1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie z najwyższą zawodową starannością 
wszelkich zobowiązań określonych w obowiązujących przepisach prawa Umowie (w tym 
załącznikach do Umowy), w tym także zadań które nie zostały wyraźnie przydzielone 
Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, a są niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 
w szczególności: 

1) wykonywanie całości Przedmiotu Umowy w terminach określonych w niniejszym 
dokumencie Umowy;  

2) sporządzenia dokumentów Wykonawcy w tym Dokumentacji Projektowej zgodnie 
z wymaganiami technicznymi i uwarunkowaniami finansowymi Zamawiającego.  
Zaprojektowanie przedmiotu Umowy w sposób optymalny, w wariancie najbardziej 
korzystnym dla Zamawiającego pod względem funkcjonalnym, technicznym jak  
i ekonomicznym w przypadku takiej konieczności; 

3) zawarcie umów ubezpieczenia i utrzymanie w mocy odpowiednich polis ubezpieczeniowych 
w związku z możliwymi negatywnymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnością 
cywilną Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy; 

4) stosowanie się do poleceń i określeń przekazanych mu przez Zamawiającego,  Inżyniera 
oraz Kierownika Budowy w trakcie realizacji Umowy. 

2. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do Zamawiającego lub Inżyniera powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. 
Specyfikacji Technicznej, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w 
przypadku, gdy przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier będzie tego wymagał) z konkretnymi 
i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji 
wariantowych i warunkowych). 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapoznanie swojego personelu z postanowieniami 
Umowy z zakresem prac objętych przedmiotem Umowy oraz warunkami Umowy  
i wynikającymi z nich następstwami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeanalizowanie 
dokumentów Zamawiającego z należytą, zawodową starannością. Wykonawca zapewni, że 
dochowa najwyższej staranności dla odpowiedniego wykonania prac projektowych oraz robót 
zgodnie z treścią wymagań Zamawiającego i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. 
W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji wymagań 
Zamawiającego i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, związanych  
w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji prac projektowych oraz robót, 
Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Inżyniera i Zamawiającego, w celu uzyskania 
niezbędnych wyjaśnień i ustaleń. 

4. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy dokumentów 
budowy w wersji papierowej. Wykonawca udzieli pełnego dostępu Inżynierowi, Zamawiającemu 
oraz Kierownikowi Budowy do całości dokumentacji budowy w godzinach pracy budowy. 
W terminie 15 dni po zakończeniu realizacji robót, Wykonawca przekaże w sposób 
uporządkowany całość archiwum dokumentów budowy Zamawiającemu w formie 
uporządkowanej wraz z odpowiednią listą dokumentów, uzgodnionej z Inżynierem, 
Użytkownikiem – KWK „Budryk” i Zamawiającym. 

5. Wykonawca zwolni Zamawiającego z długu z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
czynem niedozwolonym (w tym w szczególności za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się 
budowli lub oderwanie się jej części wynikłe z wady w budowie) lub niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez zdarzenie (działanie lub zaniechanie) zaistniałe na 
terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, dostaw, usług 
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objętych Przedmiotem Umowy przed upływem okresu Rękojmi lub Gwarancji, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców, dalszego Podwykonawcy. 

6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Inżynierowi i Kierownikowi Budowy w każdym czasie 
przeprowadzenie  wszelkich działań kontrolnych terenu budowy, realizowanych robót 
budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca będzie realizował polecenia na podstawie decyzji, opinii i wytycznych przekazanych 
mu przez Zamawiającego, Inżyniera lub Kierownika Budowy w trakcie realizacji Umowy. 

8. W przypadku realizacji prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Dokładna analiza założeń Zamawiającego w szczególności dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego oraz dobór technologii wykonania Inwestycji zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną. 

2) Uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego aktualnych analiz, zgód, pozwoleń  
i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) Uzyskanie odpowiednich zgód właściciela terenu na budowę tymczasowego przejazdu 
w trakcie prowadzonych robót. 

b) Uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem. 
c) Innych niezbędnych do prawidłowej realizacji i późniejszej eksploatacji przedmiotu 

Umowy. 
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z ewentualnym  uzyskaniem analiz, zgód, 
uzgodnień, zgłoszeń, zezwoleń, pozwoleń, decyzji, itp., wymaganych dla poprawnej 
realizacji zadania w tym  koszty wynikające z następstw ich uzyskania (np. opłaty). 

3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera przedstawi we wskazanym terminie 
w wersji pisemnej opinie techniczne, technologiczne oraz prawne, związane  
z procesem projektowania. 

4) Opracowanie pełnej Dokumentacji Powykonawczej, sporządzenie i dostarczenie Inżynierowi 
i Kierownikowi Budowy kompletnego zestawu dokumentacji w języku polskim zgodnie  
z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami określonymi w Umowie, w 5 
egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie nieedytowalnym oraz 
powszechnie stosowanym formacie edytowalnym dla rysunków technicznych, np. w plikach 
dwg). 

9. W trakcie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonywanie podczas realizacji robót zadań Kierownika Robót w rozumieniu Prawa 
budowlanego, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczęciem robót na terenie 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

2) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego Wpisy do Dziennika Budowy będą wprowadzane jedynie przez osoby 
właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Inżyniera oraz 
Użytkownika – KWK „Budryk” w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy; 

3) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza niezbędnego do 
realizacji Umowy; 

4) dostawa wszelkich materiałów w tym urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji 
Umowy; 
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5) przejęcie i dozór wyznaczonego fragmentu terenu budowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy i ustaleniami z Kierownikiem Budowy;  

6) odpowiednie oznakowanie frontu robót;  

7) zapewnienie wszelkiej geodezyjnej obsługi robót w tym w szczególności: wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej robót wraz ze sporządzeniem i wydaniem Zamawiającemu 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zgodnie z obowiązującym prawem łącznie ze 
zgłoszeniem zmian w zasobach geodezyjnych, a w szczególności Prawem geodezyjnym 
i kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, w 5 egzemplarzach, obejmująca 
cały zakres robót, w formie papierowej oraz elektronicznej(w formacie nieedytowalnym oraz 
powszechnie stosowanym formacie edytowalnym; rysunki techniczne w plikach: dwg). Pliki nie 
mogą posiadać zabezpieczeń przed wprowadzaniem zmian; 

8) w ramach postępu robót, Wykonawca będzie realizował prace projektowe  
w wymaganym zakresie dla całości przedmiotu Umowy, uwzględniając wszelkie założenia 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej. Przedmiotowa 
dokumentacja będzie podlegać sprawdzeniu i akceptacji przez Inżyniera w terminie 14 dni; 

9) warunkiem rozpoczęcia realizacji danej części robót jest akceptacja w terminie 14 dni 
Projektu Wykonawczego przez Inżyniera oraz KRZG dla tej części robót zgodnie  
z postanowieniami Umowy, wszelkie opóźnienia wynikające z błędów projektowych  
i braku akceptacji części dokumentacji projektowej są ryzykiem Wykonawcy;  

10) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej zgodnej z przepisami Prawa budowlanego oraz 
wymaganiami niniejszej umowy i dostarczenie jej Inżynierowi do sprawdzenia  
i akceptacji w terminie 14 dni, w 5 egzemplarzach w formie papierowej („copy in red”) oraz 
elektronicznej (w formacie nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym 
dla rysunków technicznych, np. w plikach dwg);  

11) wykonanie wszelkich prób i przeglądów technicznych, rozruchu technologicznego, badań, 
pomiarów, przewidzianych umową oraz obowiązującymi przepisami -  niezbędnych do 
prawidłowej realizacji Inwestycji lub wymaganych w celu prawidłowej eksploatacji; 

12) opracowanie kompletu dokumentów w realizowanym zakresie niezbędnych na potrzeby 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

13) wykonanie czynności w zakresie działań zapobiegawczych i monitoringowych wymagań planu 
zarządzania środowiskiem w zakresie działań realizowanych przez Wykonawcę wraz z ich 
dokumentowaniem i raportowaniem, o ile zajdzie taka potrzeba; 

14) udział w naradach koordynacyjnych - Inżynier zorganizuje i poprowadzi narady koordynacyjne         
z udziałem Wykonawcy, Projektanta, Użytkownika i Zamawiającego dokumentując istotne 
decyzje, przebieg i zdarzenia na budowie wraz ze sporządzaniem protokołów z ustaleniami; 
częstotliwość tych narad zależy od intensywności przebiegu prac na budowie, jednak powinna to 
być nie mniej niż jedna narada w tygodniu. Na dwa dni przed każdą z narad Inżynier przekaże 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy szczegółową agendę narady, określając zakres spotkania, 
zakres dokumentów oraz listę personelu Wykonawcy, który ma być obowiązkowo obecny na danej 
naradzie; 

15) zapewnienie na własny koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta – autorów 
całości Dokumentacji Projektowej w przypadku konieczności jej wykonania, zgodnie  
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności przez: 

a) kontrolę zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji Wykonawcy 
i Dokumentacji Projektowej. Kontrole takie odbywać się będą na każdym etapie robót, 
lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu miesiąca. Każda kontrola projektantów – autorów 
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy, 

b) ocenę w zakresie proponowanych zmian do Dokumentacji Zamawiającego,  
Wykonawcy lub Dokumentacji Projektowej,  
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c) wydanie na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego pisemnych opinii w zakresie 
realizacji prac określonych w Dokumentacji Projektowej oraz Wykonawcy, 

d) weryfikację Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

16) Przed wydaniem protokołu wykonania umowy Wykonawca przygotuje i złoży do Zamawiającego 

oraz Użytkownika – KWK „Budryk” komplet informacji w zakresie środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby 

prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się 

w szczególności następujące dane: 

a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilości i przyporządkowaniem do 

poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) 

przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie 

zawierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do 

tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną 

identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

oraz wyposażenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła 

podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu 

art. 20 ust. 2 UOR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym specyfikacja ta będzie spełniać wymogi 

art. 21 i 22 UOR w zakresie dowodów księgowych, 

b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 

składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych 

środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych przekazywanych na własność 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych  

i prawnych na własność Zamawiającemu, 

d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. 

Informacja w zakresie środków trwałych będzie podlegała akceptacji Zamawiającego  

i Użytkownika – KWK „Budryk” w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji w tym zakresie. W przypadku braku akceptacji Zamawiający wyda pisemną opinię w tym 

zakresie, wyznaczając odpowiedni termin Wykonawcy na wniesienie zmian i poprawek  

w przedmiotowej dokumentacji.  

10. W trakcie realizacji okresu gwarancji do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przeglądów gwarancyjnych wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów 
eksploatacyjnych zgodnie z Umową, 

2) wykonanie czynności gwarancyjnych przewidzianych Umową w celu usunięcia wszelkich wad 
i usterek zgodnie z wskazaną w Umowie procedurą. 

11. Wykonawca zapewni w ramach realizacji niniejszej umowy nadzór Kierownika Robót dla 
realizowanego zadania. 
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§ 10. Kontrola 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania procesu projektowania przez 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inżyniera oraz wydawania pracownikom 
Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji prac projektowych. W tym celu Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu oraz Inżynierowi nieograniczony dostęp do dokumentów Wykonawcy na każde 
jego żądanie, w terminie 3 dni od złożenia takiego żądania na piśmie przez Zamawiającego lub 
Inżyniera. Zalecenia Zamawiającego nie są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność i ryzyko dotyczące prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robót przez 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inżyniera oraz wydawania pracownikom 
Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót budowlanych oraz bezpieczeństwa  na terenie 
budowy. W tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub Inżynierowi nieograniczony 
dostęp do terenu budowy, na każdym etapie wykonywania robót. Zalecenia Zamawiającego nie 
wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i  ze sztuką budowlaną.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inżyniera lub pracowników Zamawiającego 
nieprzestrzegania ich zaleceń albo też stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 
Umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty, Zamawiający lub Inżynier wezwie na piśmie 
Wykonawcę do zaniechania naruszeń odpowiednio zaleceń, postanowień Umowy lub przepisów 
prawa i wyznaczy Wykonawcy termin, nie krótszy niż 7 dni na zaniechanie w/w naruszeń oraz – 
w razie potrzeby – nakaże usunięcie stwierdzonych wad i usterek. W przypadku, gdy Wykonawca 
pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego lub Inżyniera i wyznaczenia mu 
dodatkowych terminów w odniesieniu do mieszczących się w zakresie stwierdzonych naruszeń, 
nadal nie będzie przestrzegał zaleceń lub nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją wykonywał  
w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy.  

4. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier lub Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia określonych badań, analiz, opracowań mających na celu wykazanie zgodności 
prac projektowych lub robót z Umową. Koszt takich badań analiz, opracowań poniesie 
Wykonawca o ile wykażą one nieprawidłowości w stosunku  do oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę, w przeciwnym razie koszt taki poniesie Zamawiający. Koszty przedmiotowych 
badań i analiz będą określone przed ich wykonaniem i podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.   

5. Zamawiający lub Inżynier ma prawo przez cały okres realizacji Umowy dokonać 
niezapowiedzianej  kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków BHP.  

6. Wszystkie materiały, potrzebne do wykonania robót są dostarczane przez Wykonawcę na jego 
ryzyko i koszt i podlegają akceptacji Inżyniera.  

7. Zamawiający, Inżynier lub jego przedstawiciele mogą dokonywać kontroli jakości i przydatności 
materiałów, urządzeń w każdym czasie, w tym także uczestniczyć w odbiorze materiałów  
i urządzeń w miejscu ich wydania lub produkcji. Wykonawca jest zobowiązany udzielić wszelkich 
informacji, oraz umożliwić przedmiotowe kontrole. 

§ 11.  

Odbiory 

1. Odbiór Dokumentacji Projektowej: 

1) Inżynier zaakceptuje  Dokumentację Projektową Wykonawcy lub ją odrzuci, przedstawiając 
na piśmie uzasadnienie w tym zakresie. Uwzględnienie terminu na wprowadzenie 
ewentualnych zmian i uwag jest ryzykiem Wykonawcy. 

2) Po usunięciu wszystkich wad i potwierdzeniu przez Inżyniera kompletności  
i poprawności przekazanej dokumentacji, zostanie sporządzony przez Wykonawcę Protokół 
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Odbioru Dokumentacji Projektowej, określający ilość, rodzaj przekazanych opracowań oraz 
formę i datę odbioru.  

3) Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej stanowi 
podstawę uznania przedmiotowej dokumentacji za wykonaną. Odbiór dokumentacji nie 
zwalnia Wykonawcy z  dalszej odpowiedzialności za jej treść co do celu jakiemu 
dokumentacja ta ma służyć zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

4) Odbiór Dokumentacji Projektowej w zakresie Projektu Wykonawczego będzie 
przeprowadzony częściami w terminach umożliwiającym realizację zatwierdzonego HRF. 
Inżynier w terminie 10 dni od przekazania przedmiotowych dokumentów dokona oceny  
i odbioru dokumentacji.  

5) Inżynier zaakceptuje dokumenty Wykonawcy w zakresie części Projektu Wykonawczego lub 
je odrzuci, przedstawiając na piśmie argumentację w tym zakresie. W razie stwierdzenia 
przez Inżyniera wad, którymi są także niekompletność, Wykonawca jest zobowiązany -  
w terminie do 5 dni od przekazania uwag przez Inżyniera - do ich usunięcia, chyba że Strony 
ustalą inny termin w tym zakresie. Wyznaczenie terminu na wprowadzenie zmian i uwag jest 
ryzykiem Wykonawcy. 

6) Po usunięciu wszystkich wad, jeżeli Inżynier nie będzie miał dalszych zastrzeżeń co do 
kompletności i poprawności przekazanej dokumentacji, zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę Protokół Odbioru Dokumentacji dotyczącej danej części Projektu 
Wykonawczego, określający ilość, rodzaj przekazanych  opracowań oraz formę i datę 
odbioru. 

7) Podpisanie przez przedstawicieli Użytkownika, Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu 
Odbioru poszczególnych projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej stanowi 
podstawę uznania każdego z tych projektów za wykonane. Odbiór dokumentacji upoważnia 
Wykonawcę do realizacji Robót w zakresie zatwierdzonej dokumentacji Projektu 
Wykonawczego, jednak nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności za treść 
dokumentacji co do celu jakiemu ma służyć zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

8) Do każdej przekazywanej Inżynierowi Dokumentacji Projektowej, o której mowa powyżej, 
Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia: 

a) że przedłożona dokumentacja jest kompletna, została ona wykonana zgodnie  
z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, lecz nie wyłącznie,  
z wymogami Prawa Budowlanego, Prawa ochrony środowiska, obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym 
 z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i zapewnia osiągniecie wymaganych 
parametrów dla Inwestycji; 

b) że przedłożona dokumentacja wydana Zamawiającemu nie narusza praw autorskich 
osób trzecich. 

9) Odbiór Dokumentacji Powykonawczej będzie przeprowadzony przez przedstawicieli 
Użytkownika, Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inżyniera jako przedstawiciela 
Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania w całości przedmiotowych dokumentów. 

10) Inżynier zaakceptuje wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu dokumentacje projektową 
Wykonawcy lub ją odrzuci, przedstawiając na piśmie argumentację w tym zakresie. W razie 
stwierdzenia przez Inżyniera wad, którymi są także niekompletność, Wykonawca jest 
zobowiązany -w terminie do 5 dni od przekazania uwag przez Inżyniera - do ich usunięcia, 
chyba że Strony ustalą inny termin w tym zakresie. Wyznaczenie terminu na wprowadzenie 
zmian i uwag jest ryzykiem Wykonawcy. 

11) Po usunięciu wszystkich wad, jeżeli Inżynier nie będzie miał dalszych zastrzeżeń co do 
kompletności i poprawności przekazanych dokumentacji, zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę Protokół Odbioru Dokumentacji Powykonawczej, określający ilość, rodzaj 
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przekazanych  opracowań oraz formę i datę odbioru. 

2. Odbiór materiałów, urządzeń i innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania lub instalacji: 

1) przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń lub innych wyrobów przeznaczonych do 
wbudowania lub instalacji – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację takich 
materiałów lub urządzeń przez Inżyniera i w tym celu złoży do Inżyniera na piśmie w dwóch 
egzemplarzach, pod rygorem odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiału, komplet 
dokumentów w tym - karty materiałowe wyrobów przeznaczonych do wbudowania 
załączając do nich niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym  
i dokumentacją wykonawczą, dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania  
w budownictwie, dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty. O ile Inżynier i Kierownik 
Budowy będą wymagali Wykonawca przedłoży wraz z Kartami materiałowymi próbki 
materiałów. Inżynier może odrzucić wniosek o zatwierdzenie materiału bez rozstrzygania 
w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te będą 
niekompletne.  

2) Wszystkie materiały, potrzebne do wykonania robót są dostarczane przez Wykonawcę na 
jego ryzyko i koszt i podlegają akceptacji Inżyniera. Inżynier w terminie 10 dni od złożenia 
kompletnej Karty materiałowej z  wymaganymi próbkami materiałów - dokona 
zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie materiałowej albo je odrzuci. Brak akceptacji 
Inżyniera może wynikać wyłącznie z dostarczenia materiałów niespełniających wymagań 
określonych w Umowie lub obowiązujących przepisach. W przypadku braku akceptacji 
Inżyniera, Inżynier wskazują na piśmie przyczyny odrzucenia wraz ze wskazaniem 
kwestionowanych materiałów. Strony ustalą wspólnie termin dostarczenia materiałów 
spełniających wymagania określone w Umowie. 

3) Inżynier i Kierownik Budowy będą  realizować odbiór wybranych materiałów i urządzeń 
wskazanych w HRF bezpośrednio na terenie budowy. Wykonawca obowiązany jest pisemnie 
zgłaszać Inżynierowi gotowość odbioru materiałów, urządzeń na terenie budowy nie później 
niż na 5 dni przed planowaną dostawą.  

4) W przypadku późniejszego ujawnienia się wady, dokonanie przez Zamawiającego odbioru 
materiałów, urządzeń nie stanowi podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego 
zobowiązania do należytej realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji 
jakości i Rękojmi. Dokonanie odbioru  materiałów i urządzeń na terenie budowy nie stanowi 
przejęcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności  w tym za składowanie  
i magazynowanie, bezpieczeństwo tych materiałów, urządzeń oraz jakość materiałów  
i urządzeń, które zostaną wbudowane oraz ich zgodność z Umową. 

5) Odbiory materiałów i urządzeń realizowanych na terenie budowy zostaną potwierdzone 
poprzez sporządzanie protokołu odbioru tych materiałów, urządzeń na terenie budowy.  

3. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie na piśmie zawiadamia o tej gotowości 
Inżyniera i Kierownika Budowy. 

2) Odbioru robót, częściowych zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier - inspektor 
nadzoru inwestorskiego, Kierownik Budowy z udziałem Wykonawcy i przedstawicieli 
Użytkownika – KWK „Budryk” dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,  
w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia go o gotowości do odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu. Potwierdzeniem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest 
wpis do dziennika budowy dokonany przez Inżyniera - Inspektora nadzoru inwestorskiego  
i Kierownika Budowy. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inżynierowi - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
Kierownikowi Budowy sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. W przypadku braku zgłoszenia lub zawiadomienia Inżyniera, Kierownika Budowy 
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i Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub 
dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany na 
żądanie Inżyniera, Kierownika Budowy lub Użytkownika – KWK „Budryk” odkryć lub 
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 
stan poprzedni. 

4) Wykonawca dokonuje pomiarów kontrolnych i prób dla danego zakresu robót, instalacji, 
urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej lub 
wymaganych przez Inżyniera i Kierownika Budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza 
protokół, który podlega akceptacji Inżyniera i Kierownika Budowy. Inżynier i Kierownik 
Budowy akceptują lub odrzucają protokół w terminie 5 dni od jego złożenia kierując do 
Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie 
lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów. 

4. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia 
się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej 
realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z Gwarancji jakości i Rękojmi. 

5. Odbiory częściowe robót, gdzie zakres robót odbieranych częściami określają pozycje - 
elementy skończone określone w zatwierdzonym HRF stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy:  

1) W miarę ukończenia robót stanowiących zgodnie z HRF - elementy skończone, tj. pozycje 
robót odbieranych częściami – Kierownik Robót Wykonawcy dokonuje w dzienniku 
budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego  
i jednocześnie zawiadamia Inżyniera i Kierownika Budowy za pośrednictwem e-mail 
o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, a wraz z tym zawiadomieniem 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty 
niezbędne do dokonania odbioru częściowego: 

a) protokoły odbioru robót zanikowych, 
b) protokoły o gotowości urządzeń do przeprowadzenia rozruchu, 
c) protokoły wszystkich wymaganych przez normy i przepisy koniecznych pomiarów 

ochrony przeciwporażeniowej w celu oddania do ruchu obiektów, maszyn, urządzeń  
i instalacji elektroenergetycznych,  

d) protokoły badań i sprawdzeń, 
e) deklaracje zgodności WE dla zabudowanych urządzeń, 
f) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, 

badania na materiały zastosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy, a dla 
konstrukcji stalowych Deklaracje Zgodności, 

g) instrukcje obsługi i montażu maszyn i urządzeń,  
h) instrukcje obsługi i eksploatacji całej instalacji, 
i) instrukcje stanowiskowe, BHP i instrukcje p. poż., 
j) świadectwa jakości wyrobu, 
k) karty gwarancyjne dostarczonych i zabudowanych maszyn i urządzeń, 
l) protokoły z innych niż wymienione powyżej pomiarów i badań dotyczących przedmiotu 

umowy, które może zażądać Komisja Odbioru, o ile konieczność ich sporządzenia 
wynika z obowiązujących uregulowań prawnych, przepisów i norm, 

m) oświadczenia kierowników robót branżowych o wykonaniu robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i przepisami, 

n) protokoły z ewentualnych odbiorów urządzeń dozorowych, 
o) w przypadku zabudowy urządzeń podlegających UDT (Urząd Dozoru Technicznego) 

Wykonawca przygotuje dokumentację rejestracyjną wraz z dopuszczeniem.  
2) Inżynier i Kierownik Budowy mogą odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do 

odbioru częściowego bez wyznaczenia terminu odbioru częściowego - w przypadku 
złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne; w takim 
przypadku Inżynier i Kierownik Budowy poinformuje Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu 
odbioru częściowego, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej 
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czynności, a Inżynier i Kierownik Budowy wówczas – tj. w odpowiedzi na takie 
nieprawidłowe zawiadomienie o gotowości – nie jest obowiązany przyjąć wykonanych robót 
częściowo. 

3) Inżynier i Kierownik Budowy wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 3 roboczych 
dni od dnia otrzymania przez Inżyniera i Kierownika Budowy od Wykonawcy pisemnego 
zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego,  który to termin odbioru częściowego 
przypadać będzie nie dalej jak na 7 dzień od otrzymania przez Inżyniera i Kierownika 
Budowy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Odbiory 
częściowe będą dokonywane przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy i przedstawicieli 
Użytkownika - KWK „Budryk”. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru 
częściowego podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inżyniera, 
Kierownika Budowy i Użytkownika – KWK „Budryk”. 

4) Protokół odbioru częściowego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, a w szczególności:  

a) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą, 
d) wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, 
e) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, Dokumentacją Projektową  

i przepisami techniczno-budowlanymi, 
f) wymienienie ujawnionych wad, i poczynione między Stronami ustalenia z nimi 

związane,  
g) decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia danej części 

Przedmiotu Umowy oraz  wyborze przez Zamawiającego uprawnienia 
przysługującego mu w związku z podjęta decyzją, 

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
i) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

5) Dokonanie odbioru częściowego przez Zamawiającego - nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi, Gwarancji lub nienależytego wykonania Umowy. 

6) Zamawiający zastrzega, że nie jest obowiązany przyjmować wykonanych robót częściowo, 
jeżeli zostaną stwierdzone  istotne wady w ich wykonaniu – wówczas Zamawiający 
uprawniony jest odmówić odbioru częściowego do czasu usunięcia wad. 

6. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy:   

1) Zgłoszenie w przedmiocie gotowości do zakończenia przedmiotu Umowy składane jest na 
piśmie do Inżyniera, Użytkownika i Zamawiającego, a wraz z tym zawiadomieniem 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inżynierowi, Użytkownikowi i Zamawiającemu zbiór 
dokumentów niezbędnych do uznania realizacji przedmiotu Umowy za zakończony: 

a) protokoły odbiorów częściowych,  
b) poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu protokołów odbioru od 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy tychże stanowiących przedmiot odbioru 
końcowego od Wykonawcy – dostaw/ usług / robót budowlanych, które realizowane 
były przy udziale Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

c) zestawienie rozliczeń dla wszystkich biorących udział w realizacji Umowy 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w formie wskazanej przez Inżyniera  
w szczególności z wskazaniem dat zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, 

d) protokół przekazania Zamawiającemu w wymaganej formie pełnej dokumentacji  
przedmiotu umowy. 

e) zaakceptowana dokumentacja powykonawcza – 3 egzemplarze w wersji papierowej 
oraz elektronicznej, 
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f) oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Jastrzębskich Zakładów 
Remontowych  Sp. z o.o. 

g) oświadczenie Wykonawcy, że usługa objęta przedmiotem Umowy została wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, dobrymi 
praktykami inżynierskimi  i Polskimi Normami, 

h) uzgodniony harmonogram realizacji procedury gwarancyjnej, 
i) inne dokumenty wskazane przez Inżyniera.  

2) Procedura w zakresie sprawdzenia przedstawionych dokumentów będzie zrealizowana 
przez Inżyniera, Użytkownika i Zamawiającego w przeciągu 10 dni, od daty przekazania 
kompletu dokumentów.  

3) W przypadku stwierdzenia w toku kontroli dokumentów j.w. braków wykonania Umowy, 
w szczególności gdy Przedmiot Umowy został wykonany niezgodnie z Umową lub 
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub stwierdzone wady fizyczne lub prawne są na 
tyle istotne, że przedmiot umowy  nie nadaje się do użytkowania lub stwierdzone wady 
wyłączają normalne wykorzystanie przedmiotu umowy  zgodnie z przeznaczeniem i celem 
Umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie – Inżynier, 
Użytkownik lub Zamawiający mogą odmówić odbioru umowy.   

4) Z czynności procedury sprawdzającej Wykonawca sporządza protokół odbioru końcowego, 
który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku procedury sprawdzającej, 
a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury sprawdzającej, 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą, 

d) listę dokumentów do odbioru przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

e) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

f) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 

g) protokół odbioru końcowego powinien zostać dostarczony Zamawiającemu 5 dni 
przed przystąpieniem do odbioru. 

5) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego Robót  wad nieistotnych – Inżynier 

Kontraktu lub Zamawiający dokonując odbioru wskaże zastrzeżenia co do wykonania 

przedmiotu Umowy i zawrze w protokole odbioru końcowego, wykaz stwierdzonych wad 

oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione 

przy odbiorze.  

6) Za datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego przyjmuje się dzień 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Użytkownika.  

7) Dokonanie odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność 
przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową i przepisami prawa. W przypadku jeżeli po 
dokonaniu odbioru końcowego  w toku czynności związanych z procedurą uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie właściwe organy zgłoszą uwagi lub zastrzeżenia co do 
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany bez odrębnego 
wynagrodzenia do niezwłocznego doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu 
uwzględniającego uwagi i zastrzeżenia właściwych organów. Niniejsze zobowiązania 
Wykonawcy nie ogranicza zakresu zobowiązań Wykonawcy i  uprawnień Zamawiającego 
z tytułu gwarancji i rękojmi.  
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7. Odbiory w okresie Rękojmi i Gwarancji:  

a) Przeglądy w Okresie Rękojmi i Gwarancji są przeprowadzane zgodnie z wcześniej 
ustalonym Harmonogramem Gwarancyjnym. 

b) Przegląd przeprowadza Wykonawca  przy udziale Zamawiającego i osób wskazanych 
przez Zamawiającego. 

c) W czasie każdego z przeglądów Wykonawca przeprowadza odpowiednie przeglądy, 
badania i próby, które są wymagane w celu potwierdzenia jakości wykonanej inwestycji.  

d) Z każdego przeglądu Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zakończenia przeglądu  
zredaguje i przekaże Zamawiającemu protokół przeglądu gwarancyjnego zawierający 
wyniki badań i prób, które były wymagane oraz zalecenia i wytyczne, terminy obowiązujące 
dla stron oraz wnioski  z przeglądu i inne dane opisujące obiekt.  Zamawiający w terminie 
do 14 dni zatwierdzi i podpisze protokół lub  odmówi podpisania i przekaże uwagi w tym 
zakresie  Wykonawcy.  

e) Zamawiający może nie podpisać protokołu  gwarancyjnego z przeglądu w przypadku gdy 
badania i próby, które były wymagane a były wykonywane w sposób nieodpowiedni lub 
budzą uzasadnione wątpliwości Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający 
wyznaczy dodatkowy termin na powtórzenie przeglądu i odpowiednio badań lub prób, które 
są wymagane.    

f) Zamawiający może nie podpisać kolejnego protokołu gwarancyjnego z przeglądu 
w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wskazanych w protokole  
z poprzedniego przeglądu gwarancyjnego.  

§ 12.  

Nadzór wynikający z Zarządzania Środowiskowego 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za 
skutki nieprzestrzegania przepisów oraz zanieczyszczenia środowiska związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on 
wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiązuje się do 
postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący 
poszanowanie środowiska naturalnego. 
Wymieniona powyżej zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych i złomu, dla których wytwórcą  
i posiadaczem są JZR Sp. z o.o. i KWK „Budryk”. 

§ 13.  

Kary umowne 

1. Wykonawca zostanie obciążony karą za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie 
realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia 
brutto.  

2. Wykonawca w okresie gwarancji zostanie obciążony karą w wysokości 0,01% ceny brutto 
określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ponad czas określony  
w § 6 ust. 11 pkt 1) jednak nie więcej niż 10% wartości. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy (w całości lub części) z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

4. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1, 2 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu 
umowy. 
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5. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Kary umowne  wymienione w ust. 1, 2, podlegają sumowaniu i są rozliczane z bieżącym 
wynagrodzeniem, zaś w przypadku niedokonania potrącenia Wykonawca zapłaci 
kwotę naliczonych kar pieniężnych w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

7. Wszelkie wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną przeniesione na Skarb 
Państwa dla zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa, co Wykonawca w pełni akceptuje. 

§ 14.  

Siła wyższa 

1. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas 
trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli 
Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona Umowy nie będzie mogła zapobiec, przy 
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie 
zobowiązań umownych, w szczególności takich jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, 
wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, epidemia lub zarządzenia 
władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to 
spowodowane siłą wyższą. W przypadkach określonych powyżej Strona, której dotyczy 
wystąpienie siły wyższej, powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie jednego 
tygodnia od chwili, gdy dokonanie takiego powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron 
dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia. 

2. Strony oświadczają, iż nie stanowi siły wyższej w rozumieniu zapisu ust. 1 stan epidemii 
obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 oraz że są świadome obecnych ograniczeń i sytuacji rynkowej, deklarując zdolność do 
wykonania zobowiązań wynikających z umowy w zaistniałych, jak i mogących powstać 
szczególnych okolicznościach, obejmujących np. ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy 
państwami, konieczność poddania się kwarantannie po odbytej podróży lub styczności z osobą 
zakażoną, wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osób z zespołu wykonującego 
umowę, utrudnienia w zaopatrzeniu i dostawach, konieczność organizowania pracy w sposób 
minimalizujący ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z uwzględnieniem powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i nadzwyczajnych procedur prewencyjno-ochronnych 
obowiązujących w JSW S.A. KWK ”Budryk”. 

§ 15. Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany dokonane na podstawie przedmiotowego paragrafu muszą uwzględniać 
konieczność stosowania przez Zamawiającego właściwych przepisów prawa, Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wykonawca nie ma w żadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek istotnych zmian 
do przedmiotu Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej mu w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone przez Wykonawcę 
bez posiadanej powyższej zgody winny być natychmiast usunięte z terenu budowy na wyłączny 
koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

3. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadku 
zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej 
o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy:  

1) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również 
organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności:  
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a) opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 
uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane  na mocy 
przepisów prawa lub regulaminów; 

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów; 

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 
pozwoleń, certyfikatów, itp., w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót 
budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji zamówienia lub 
wykonanie innych obowiązków, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy;  

d) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 
pozwoleń, certyfikatów, postanowień itp. w których nakazano przeprowadzenie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko; o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek 
sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin na wykonanie Umowy, 
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej oraz 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w sposób uwzględniający konieczność poniesienia 
przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem terminu realizacji 
Umowy.  

2) W przypadku cofnięcia lub zawieszenia uzyskanych wcześniej przez Wykonawcę 
wymaganych zgód i pozwoleń na realizację Przedmiotu Umowy innych dokumentów 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, o ile ich cofniecie lub wstrzymanie nie jest lub 
nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, możliwa jest zmiana  odpowiedniego 
terminu realizacji Umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności o których 
mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy oraz zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, w sposób uwzględniający konieczność poniesienia przez 
Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem terminu realizacji Umowy. 

4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

1) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie terminu na wykonanie 
Umowy – w takim przypadku zmianie może ulec sposób wykonania lub materiały lub 
technologie robót lub Urządzeń, w zakresie pozwalającym na wykonanie robót w sposób 
należyty, lub termin realizacji Umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która 
uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, w sposób należyty. Wyjątkowo 
niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  
a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tych robót,  
b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla 
danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania Ofert wstecz. Dane 
będą analizowane wg wskazań najbliżej położonej stacji IMGW od terenu budowy. 

5. Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego lub 
działającymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi 
przez inne podmioty - w takim przypadku zmianie może ulec: sposób wykonania, lub materiały  
i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektów budowlanych lub urządzeń, w zakresie 
koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie robót w sposób należyty, Termin 
realizacji umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację 
przedmiotu niniejszej Umowy, w sposób należyty, lub Wynagrodzenie w wysokości  
wystarczającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z działaniami podjętymi w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań niż przewidzianych w dokumentacji projektowej, w szczególności ze względu na 
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pojawienie się na rynku materiałów, Urządzeń lub technologii pozwalających na zmniejszenie 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub 
koniecznością wstrzymania prac z uwagi na inne okoliczności, w tym w szczególności z uwagi 
na konieczność koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy z innymi robotami, obiektami, 
zadaniami – w takim przypadku możliwa jest zmiana:  

1) terminu realizacji odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa 
powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, 

2) zmiana zakresu Przedmiotu  Umowy,  
3) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, 
4)  zmiana Wynagrodzenia, która może ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie o wartość 

oszczędzanych kosztów bądź zwiększeniu do wartości pozwalającej na pokrycie 
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

7. W przypadku dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmian 
w rozwiązaniach projektowych określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia 
procesu budowy  lub technologii produkcji  – w takim przypadku możliwa jest zmiana:  

1) terminu realizacji Umowy, 
2)  zmiana zakresu Przedmiotu  Umowy,  
3) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,  
4) zmiana Wynagrodzenia, która może ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie  

o wartość oszczędzanych kosztów bądź zwiększeniu do wartości pozwalającej na pokrycie 
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

8. Powyższy katalog zakres zmian nie stanowi zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
Zamawiający będzie indywidulanie oceniał możliwość wprowadzenia danej zmiany opierając się 
na opinii Inżyniera. 

9. Procedura zmian:  

1) W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze stron da pisemne 
powiadomienie drugiej Stronie oraz złoży je do Inżyniera wskazując na stan faktyczny oraz 
przesłanki formalne i prawne uzasadniające wprowadzenie zmiany, w terminie 
umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje 
do wprowadzenia zmiany.  

2) W terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
konieczności wykonania robót dodatkowych, Przedstawiciele Zamawiającego  
Wykonawcy i Użytkownika – KWK „Budryk” sporządzą i podpiszą Protokół Konieczności 
dla takich robót dodatkowych, w którym sprecyzują technologię wykonania zmian, ilość, 
szacowane koszty tych robót na podstawie zakresu rzeczowego, termin ich wykonania, 
wpływ na terminy realizacji Umowy, 

3) w przypadku konieczności wykonania zmiany Przedmiotu Umowy lub robót, czynności 
dodatkowych, przed datą planowanego przystąpienia do ich wykonania, Wykonawca nie 
jest uprawiony do realizacji jakichkolwiek robót dodatkowych bez wcześniejszego 
otrzymania od Zamawiającego polecenia zmiany. 

4) Wykonawca w oparciu o sporządzony Protokół konieczności przygotuje wycenę robót 
dodatkowych sporządzoną w oparciu o ust. 10. 

5) Inżynier w terminie 14 dni od przekazania wyceny robót dodatkowych wystawi 
rekomendację Zamawiającemu podając uzasadnienie techniczne i prawne 
do wprowadzenia lub odrzucenia  zmiany Umowy.  
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6) Zamawiający podejmie decyzje i przedstawi Wykonawcy swoje pisemne stanowisko w tej 
sprawie w zakresie wprowadzenia zmiany w terminie 14 dni od wydania rekomendacji 
przez Inżyniera. 

7) O ile to będzie niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o zmianę lub będzie 
z korzyścią dla przedmiotu Umowy powyższe terminy – wskazane w pkt. 1) – 6) – mogą 
ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego, jednak o termin, który nie uniemożliwi 
realizacji danej zmiany.  

8) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne polecenie zmian lub wykonania robót 
dodatkowych zawierające ich szczegółowy opis, charakter, rodzaj i zakres.  

10. Strony postanawiają, że roboty dodatkowe będą rozliczane w oparciu o obmiar robót i kosztorysy 
zatwierdzone przez Inżyniera, Kierownika Budowy i Zamawiającego, sporządzone przez 
Wykonawcę w oparciu o średnie stawki, narzuty, ceny zawarte w publikowanych informacjach 
„Sekocenbud” za ostatni obowiązujący kwartał bieżącego roku dla województwa śląskiego.  

11. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem umowy 
oraz odpowiednio zakresu finansowego umowy. 

13. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rozliczenie nastąpi za 
faktycznie wykonany zakres. 

14. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności:  

1) Zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu). 
2) Zmiana osób wskazanych w § 8 ust. 1, 4, 5  i 6 niniejszej umowy. 

15. O zmianach określonych w ust. 14 Strony powiadomią się pisemnie. 
16. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem Stron. 
17. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia 

przez Wykonawcę, przepisów BHP zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników 
oraz mieniu Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń  
w terminie 7 dni. 

18. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

19. W przypadku jeżeli postanowienia Umowy przewidują uprawnienie Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy, w szczególności w przypadku  niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez   Wykonawcę Umowy, w braku odmiennej regulacji umownej Zamawiający 
będzie uprawniony do wykonania prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 
powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

20. Jeżeli Wykonawca nie dochowa terminu realizacji Umowy, Zamawiający może od umowy 
odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 90 dni od upływu terminu 
realizacji Umowy albo powierzyć wykonanie Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

       § 16. 

 Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania 
organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych  
w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej 
„RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. 
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2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy 
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane 
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty 
poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13  
i art. 14 RODO na stronie internetowej www.jzr.pl (link: https://www.jzr.pl/o-nas/ochrona-danych-
osobowych/obowiązek-informacyjny/) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam 
informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział  
w wykonywaniu umowy. 

6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych 
osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę. | 
 

§ 17. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. W przypadku konieczności dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych            
w związku z realizacją umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 
niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych negocjacji/wykonania 
przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej Strony Umowy oraz jej 
działalności, w których posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi 
negocjacjami/zawarciem/wykonaniem Umowy, a które nie są powszechnie znane. 

3. Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnej będzie traktowane jako 

podstawa odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, a także będzie 

traktowane jako podstawa dochodzenia przez JZR Sp. z o.o. roszczeń w drodze postępowania 

cywilnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 

16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 
§ 18.  

Klauzula etyki 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Grupie Kapitałowej JSW „Kodeksem 

Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie  www.jzr.pl/o-nas/compliance/ 

i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych 

w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie 

inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie 

umowy (w całości lub w części). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania  

i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie tych zasad przez jego 

pracowników. Wykonawca zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie 

działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez podwykonawców, 

osoby przy pomocy których  Wykonawca wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza 

wykonanie Umowy (w całości lub w części),  Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania 

własne. 
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§ 19. 
 Klauzule antykorupcyjne 

1. Odrzucenie korupcji  

Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz 

wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w GK JSW „Polityką 

antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie 

Kapitałowej JSW”, których treść została udostępniona na stronie www.jzr.pl/o-nas/compliance/ 

i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie przestrzegać zasad opisanych  

w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz 

wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje Umowę. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe 

nie stanowi zgody na realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców 

lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień Umowy lub z jej istoty wynika obowiązek 

realizowania przedmiotu Umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich. 

2. Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych 

Wykonawca zobowiązuje się, że  członkowie jego kadry kierowniczej i pracownicy nie będą stosować  

i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, które są 

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą (bezpośrednio lub  

w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, zabiegać o korzyści lub 

przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą 

dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany z umową 

oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom lub jakimkolwiek 

innym osobom trzecim, podlegającym jej kontroli lub decydującemu wpływowi, dokonanie takich 

czynności. 

3. Zobowiązanie do udzielenia informacji 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie informacji w zakresie niezbędnym do 

wykazania, że Wykonawca wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie obowiązków 

dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania drugiej Stronie.  

4. Procedura naprawcza  

Jeżeli Zamawiający uprawdopodobni, że Wykonawca dopuścił się naruszenia lub kilku 

powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności 

korupcyjnej i zapobiegania korupcji, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę i zażąda podjęcia  

w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. 

Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze Zamawiający może, według własnego 

uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie kwoty i świadczenia 

należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub wypowiedzenia pozostaną wymagalne  

i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odpowiedzialność  

Za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wynikającą z niewykonania lub nienależytego 

wykonania określonych w niniejszej Umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności 

korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne 

z prawem lub dobrymi obyczajami Wykonawcy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 

niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w Umowie. 
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   § 20.  

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca będzie realizował umowę z udziałem/bez współudziału podwykonawców. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych w Umowie na 

potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot 

dominujący wobec JZR Sp. z o.o. - w związku z notowaniem papierów wartościowych 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w Umowie 

uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym 

w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

4. Wszelkie zmiany, powiadomienia i uzupełnienia do niniejszej Umowy będą ważne pod warunkiem, 

że będą dokonane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

Umowy. 

5. Strony będą dążyć, aby wszystkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane 

na drodze polubownej. Jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia sporu, Strony zwrócą się 

do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Strony uznają, iż brak polubownego 

rozstrzygnięcia będzie miał miejsce w przypadku braku decyzji polubownych podjętych w ciągu 30 

dni od daty powstania sporu. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, 

sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie 

będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić 

postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do 

postanowienia zastępowanego.  

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 
Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
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