

Etap 2	BRANŻA BUDOWLANA																	
	Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy oraz uruchomienia obiegu wysokopopiółowego w tym:			do m-cy od daty zawarcia umowy *														Protokół odbioru częściowego
	1.																	
	n.																	
	BRANŻA TECHNOLOGICZNO –MASZYNOWA																	
	Dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie w zakresie obiegu wysokopopiółowego w tym:			do m-cy od daty zawarcia umowy *														Protokół odbioru częściowego
	1.																	
	n.																	
	BRANŻA ELEKTRYCZNA																	
	Dostawy materiałów, montaż oraz uruchomienie w zakresie obiegu wysokopopiółowego w tym:			do ... m-cy od daty zawarcia umowy *														Protokół odbioru częściowego
1.																		
n.																		
Etap 3	Pozostałe roboty wchodzące w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, nie ujęte w etapach 1-2, w tym: - opracowanie dokumentacji powykonawczej			dom-cy od daty zawarcia umowy **													Protokół odbioru końcowego	
Razem przedmiot zamówienia																		

*- pola przewidziane na okres realizacji etapu zaznaczyć znakiem "x" (ostatni znak "x" w etapie oznacza koniec jego realizacji w pełnych miesiącach od rozpoczęcia realizacji umowy - wyznacza termin odbioru częściowego) - dotyczy etapów 1-2,

** - termin zakończenia etapu 3 jest jednocześnie terminem realizacji całego zakresu umowy, wynoszącym 15 m-cy od daty jej zawarcia.

Uwagi:

- Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji **etapu 1 – do 31.12.2020r.**

- Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji **etapu 2 – do 15 m-cy od zawarcia umowy.**