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Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy – PLAN SYTUACYJNY 17030I-PW-1.01-01 

2.  
Zmiany w istniejących instalacjach sanitarnych 
Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy – RZUT poziom 
+27,00m 

17025I-PW-1.01-02 

3.  
Zmiany w istniejących instalacjach sanitarnych 
Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy – RZUT poziom 
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OŚWIADCZENIE 
 

projektantów oraz osób sprawdzających projekt wykonawczy 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pt.: 

Wykonanie robót remontowych dla zadania pn.: 

MODERNIZACJA  KLASYFIKACJI WSTĘPNEJ WĘGLA 
  W  ZPMW  JSW  S.A.  KWK  „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” 

  RUCH  SZCZYGŁOWICE 

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ 

 

wykonany w maju 2018 r. dla: 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK "Knurów-Szczygłowice"   
44-190  Knurów,  ul. Dworcowa 1 

Ruch Szczygłowice  
44-193 Knurów, ul. Górnicza 1 

w przedstawionym zakresie został sporządzony i sprawdzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mgr inż. Agata ŚMIEJEK 
specjalność instalacyjna 
uprawnienia budowlane  
nr SLK/5651/POOS/14 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mgr inż. Bogusława FOJCIK 
specjalność instalacyjna 
uprawnienia budowlane  
nr SLK/5605/POOS/14 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Podstawa formalna 

Podstawę opracowania projektu stanowi: 

Umowa zawarta pomiędzy Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o.  

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Węglowa 4 a BIUREM PROJEKTÓW  

I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o.o. na opracowanie projektu  

pn. „Modernizacja klasyfikacji wstępnej węgla w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów – 

Szczygłowice” Ruch Szczygłowice” 

1.2. Podstawa techniczna 

Podstawą techniczną opracowania projektu są: 

− uzgodnienia projektantów z Inwestorem w trakcie narad roboczych, 

− wizja lokalna w terenie dokonana przez projektantów, 

− uzgodnienia międzybranżowe, 

− przepisy techniczne, normy branżowe. 

1.3. Przedmiot Inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych w celu modernizacji 

klasyfikacji wstępnej węgla z ZPWM.  

Projekt w specjalnościach technologiczno-maszynowej, budowlanej, 

elektrycznej i AKPiA obejmuje: 

− wymianę przesiewaczy, podajników wahadłowych, zsuwni, zbiorników 

nadmiarowych, itp. 

− wyburzenie ściany północnej w rzędzie 1/d-k od poz. 0,00 m do poz. +40,00m a 

później odtworzenie elewacji z cegły pełnej, 

− zasilanie i sterowanie urządzeń oraz niezbędne zmiany w istniejących 

rozdzielniach. 

Niniejszy projekt specjalności instalacyjnej obejmuje głównie wymianę grzejników 

i instalacji centralnego ogrzewania, zlokalizowanej przy ścianie północnej oraz 

instalację nadciśnienia w rozdzielniach elektrycznych 500V VIII RS i 500V X RS. 
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2. WSTĘP 

W ramach modernizacji klasyfikacji wstępnej węgla zdemontowane zostaną istniejące 

maszyny i urządzenia oraz zabudowane nowe urządzenia oraz nowe zsuwnie.  

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono kolizji projektowanych urządzeń 

z wyposażeniem sanitarnym obiektu, ale nie wyklucza się że podczas realizacji zadania, 

takowe mogą wystąpić. W takim przypadku konieczne będzie przeniesienie 

kolidujących rurociągów i wyposażenia instalacyjnego.  

Dodatkowo wymieniona zostanie obudowa ściany północnej budynku. Na 

przedmiotowej ścianie zlokalizowane są grzejniki wraz z zaworami odcinającymi oraz 

piony i rurociągi ogrzewania. W celu wykonania prac, opisanych w branży budowlanej, 

konieczne będzie wykonanie demontażu instalacji ogrzewania, na przedmiotowej 

ścianie. Z uwagi na zły stan techniczny poszczególnych elementów instalacji należy je 

wymienić na nowe. Rozmieszczenie grzejników oraz rurociągów nie ulegnie zmianie. 

Realizacja zadania w branży instalacyjnej będzie miała charakter odtworzeniowy. 

Nie wyklucza się konieczności tymczasowego demontażu innych instalacji sanitarnych 

(np. rurociągów przeciwpożarowych) na czas wykonywania prac budowalnych i ich 

późniejszego odtworzenia.  

W ramach modernizacji klasyfikacji wstępnej węgla wykonane zostaną zmiany w 

istniejących pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych 500V VIII RS i 500V X RS, 

zlokalizowanych na poziomie +27,0m obiektu kompleksowego. Wykonane zostaną 

niezależne instalacje wentylacji nawiewnej zapewniające nadciśnienie 

w pomieszczeniach rozdzielni. Instalacje składać się będą z podwieszanych central 

wentylacyjnych, wyposażonych w filtry, nagrzewnice i wentylator. Powietrze zostanie 

rozprowadzone po pomieszczeniach za pomocą kanałów wentylacyjnych, 

umieszczonych pod stropem budynku. 
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3. OPIS 

W Obiekcie kompleksowym (ob.1.01) w osiach 1/d-k od poz. 0,00 m do poz. +40,00m 

przewidziano wyburzenie ściany zewnętrznej, a później odtworzenie elewacji. 

Zmiany w instalacji ogrzewania 

Na tym odcinku zlokalizowane są istniejące grzejniki z rur ożebrowanych wraz 

z zaworami odcinającymi i podłączeniami do instalacji c.o. oraz rurociągi zasilania 

i powrotu oraz piony c.o. 

Instalacja jest w złym stanie technicznym, dlatego jej demontaż na czas wykonywania 

prac budowanych jest konieczny. Po zakończeniu ww. prac należy instalację odtworzyć 

z użyciem nowych materiałów. 

W kilku polach grzejniki zostały wcześniej zdemontowane oraz zdemontowano 

instalację na poziomie +24,0m. Nie przewiduje się odtworzenia tych elementów 

instalacji. 

W związku z tym, że zakres zadania nie obejmuje wykonania całościowej nowej 

instalacji ogrzewania w obiekcie, nie wykonywano obliczeń. Grzejniki i rury należy 

wykonać o analogicznych średnicach jak istniejące. 

Rurociągi należy układać ze spadkiem min. 0,3%. W najwyższym punkcie instalacji 

należy zabudować zbiornik odpowietrzający. 

Rurociągi należy zamocować do ścian i konstrukcji nośnych obiektu w rozstawie: 

− dla DN20 max. co 1,5m, 

− dla DN32 max. co 2m, 

− dla DN50 max. co 3m, 

− dla DN80 max. co 4,5m. 

Po wykonaniu instalacji i próbach szczelności rurociągi należy zaizolować otulinami 

z okładziną z folii aluminiowej. 
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Zmiany w instalacji przeciwpożarowej 

Przed przystąpieniem do prac budowalnych przy wymianie ściany zewnętrznej 

północnej należy kolidujące rurociągi przeciwpożarowe przełożyć i ponownie napełnić 

tak, aby były wyłączone w jak najkrótszym możliwym czasie.  

Dopuszcza się również wykonanie zmian sposobu zamocowania, tak żeby rurociągi nie 

były przytwierdzone do ściany zewnętrznej.  

 

W Obiekcie kompleksowym (ob.1.01) w osiach 1-2/a-c na poz. +27,0m zlokalizowana 

jest rozdzielnia elektryczna 500V VIII RS. Druga rozdzielnia – 500V X RS jest 

zlokalizowana w osiach 2-4/a-b.  

Niniejszy projekt obejmuje zabudowę central nawiewnych z odzyskiem ciepła. 

Zastosowanie takiego rozwiązania zapewni nawiew powierza ciepłego w okresie 

zimowym, spełniając jednocześnie wymogi Rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odnośnie odzysku 

ciepła z wentylacji. 

Do projektowania przyjęto następujące założenia: 

− stworzenie nadciśnienia, 

− ogrzewanie powietrza w okresie zimowym, 

− kubatura 1 pomieszczenia - rozdzielni 500V VIII RS  ~165m3, 

− kubatura 2 pomieszczenia - rozdzielni 500V X RS  ~240m3, 

Projektuje się zabudowę dwóch podwieszanych central wentylacyjnych (po jednej 

dla każdego pomieszczenia rozdzielni), co zapewni nawiew powietrza w ilości 

min. 900m3/h, ∆p=100Pa i 1200m3/h, ∆p=100Pa.  

Centrale wyposażone będą w komory mieszania z przepustnicami pozwalającymi 

ustawić pożądane proporcje powietrza. W lecie przepustnice należy ustawić na 100% 

powietrza świeżego, a w zimie – 40% świeżego, 60% obiegowego.  
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Każda centrala wyposażona będzie również w filtr, nagrzewnicę elektryczną, 

wentylator, połączenia elastyczne oraz kompletny system sterowania i automatyki. 

Zasilenie napięciem 230VAC opisano w specjalności elektrycznej.  

Przed i za centralami wentylacyjnymi zastosować kołnierze elastyczne. Centrale 

wentylacyjne zamocować do stropu z wykorzystaniem zawiesi z podkładkami 

wibroizolacyjnymi. 

Przewidziano zastosowanie central wentylacyjnych typu VS-10-R-ME/H-T firmy VTS. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego producenta, pod warunkiem spełnienia 

podstawowych wymagań. 

Rozprowadzenie powietrza nastąpi przy pomocy kanałów prostokątnych z blachy 

ocynowanej, zakończonych kratkami z wbudowanymi przepustnicami. 

Kanały wentylacyjne zmontowane będą z odcinków łączonych kołnierzowo, 

oddzielonych uszczelką, dlatego każdy segment kanału należy oddzielnie 

podłączyć do przewodów wyrównawczych. 

W ścianie zewnętrznej zlokalizowana będzie czerpnia powietrza z rzędem kierownic 

ustawionych pod kątem i zabezpieczona kratką metalową. Otwór, po osadzeniu czerpni 

uszczelnić. 

Kanały wentylacyjne prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową. Kanały 

wentylacyjne przymocować do ściany lub stropu za pomocą standardowych podpór 

wyposażonych 

w gumowe podkładki wibroizolacyjne. 

Po wykonaniu instalację poddać próbom i wyregulować za pomocą przepustnic 

kanałowych (w komorach mieszania) i przy kratkach. 
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4. WYTYCZNE WYKONAWSTWA 
4.1. Materiały 

Do wykonania robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania i posiadają odpowiednie certyfikaty. Sprawdzić 

dostarczone na budowę elementy pod kątem zgodności z projektem oraz ich dobry 

stan techniczny. 

4.2. Wykonanie prac 

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 

Do montażu stosować materiały spełniające wymagania Polskich Norm. Montaż 

wykonać zgodnie z instrukcjami producentów. 

Odpady powstałe podczas budowy należy segregować, składować oddzielnie, 

a następnie zagospodarować zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn. 27.04.2001r. 

o odpadach (z późniejszymi zmianami). 

4.3. Nadzór prac 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany powiadomić stosowne 

jednostki branżowe Inwestora w celu zapewnienia ich nadzoru podczas realizacji 

przedsięwzięcia, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4.4. Odbiory robót 

Odbiór robót nastąpi po przeprowadzeniu następujących działań: 

− wykonanie wszystkich prac związanych z montażem instalacji zgodnie 

z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta, 

− sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację, 

− sprawdzenie czystości instalacji, 

− sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, 
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− wykonaniu badań odbiorczych. 

Badania ogólne: 

− kompletności znakowania, 

− zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

− zainstalowania urządzeń i zamocowania przewodów itp. w sposób nie 

powodujący przenoszenia drgań. 

Badania poszczególnych elementów instalacji należy wykonać poprzez sprawdzenie 

wzrokowe oraz kontrolę dotykową.  

Badania szczelności instalacji: 

WODA PPOŻ. 

Przed przystąpieniem do prób szczelności, odsłonić wszystkie połączenia rur oraz 

skutecznie przepłukać instalację wodą. Następnie należy napełnić rurociąg wodą, 

odpowietrzyć oraz dokonać starannego przeglądu instalacji (czas próbny – 1 godz.). 

Po przygotowaniu rurociągu należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą ręcznej 

pompy do badania szczelności. 

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 

okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej wstępnej. Ciśnienie 

próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa (10bar).  

Spadek ciśnienia podczas próby wstępnej nie może być większy niż 0,6bar. 

Badanie odbiorcze główne powinno być  wykonane bezpośrednio po badaniu 

wstępnym. Ponownie podnieść ciśnienie w instalacji pompą do ciśnienia próbnego 

i obserwować instalację przez okres 2 godzin. 

OGRZEWANIE 

Przed przystąpieniem do prób szczelności, odsłonić wszystkie połączenia rur oraz 

skutecznie przepłukać instalację wodą. Należy od instalacji odłączyć naczynia 

wzbiorcze, zaślepić rury wzbiorcze i inne rurociągi zabezpieczające. Bezpośrednio po 
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płukaniu należy instalację napełnić zimną wodą i odpowietrzyć. Następnie należy 

wykonać przegląd instalacji, w celu stwierdzenia czy nie następują przecieki wody lub 

roszenie przegląd powtórzyć przed upływem 1 doby. 

Po przygotowaniu rurociągu należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą ręcznej 

pompy do badania szczelności. 

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 

okres 30 minut. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 

niż 2MPa (20bar). 

Po zakończeniu badania instalacji „na zimno” należy podłączyć naczynia wzbiorcze 

i sprawdzić poziom wody w naczyniu (ewentualnie uzupełnić ilość wody w instalacji) 

następnie podłączyć instalację do źródła ciepła.  

Następnie należy przystąpić do badania działania i szczelności „na gorąco”. Uruchomić 

źródło ciepła, w miarę możliwości na najwyższych parametrach roboczych czynnika 

grzejnego (bez przekraczając parametrów obliczeniowych). 

Budynek powinien być ogrzewany przez min. 3 doby. Następnie należy dokonać 

oględzin wszystkich połączeń, skontrolować możliwość wydłużania się kompensatorów  

itp. wszelkie nieszczelności należy usunąć. Wynik uważa się za pozytywny jeśli cała 

instalacja nie wykazuje przecieków i roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono 

trwałych odkształceń. 

Po badaniu na gorąco należy poddać instalację dodatkowej obserwacji po kątem 

ubytku wody w obiegu. Instalacja spełnia wymagania eksploatacyjny gdy w okresie 3 

dni ubytek wody nie przekroczy 0,1% zładu. 

Badania powinny być wykonane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie. Próby wykonywać w obecności przedstawiciela Inwestora i kierownika 

budowy, wyniki spisać w formie protokołów. 

Odbiór końcowy nastąpi po pozytywnym wyniku prób szczelności. 
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WENTYLACJA 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z dokumentacją projektową. 

Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie próbnego 

rozruchu urządzeń należy kontrolować: 

− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego rozruchu należy dokonać regulacji oraz pomiaru urządzeń. 

Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

− pomiary wstępne przed regulacją, 

− regulację instalacji oraz elementów zakańczających, 

− sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatorów, 

− sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 

− sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

− sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 

sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na 

projekt instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do odbioru przez 

przedstawicieli Inwestora. 
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4.5. Uwagi dodatkowe 

Prace należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem (wraz z załącznikami) oraz: 

− zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL 

dotyczącymi instalacji wodociągowych (zeszyt 7), 

− zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL 

dotyczącymi instalacji ogrzewania (zeszyt 5), 

− zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. 

Projekt organizacji robót opracowuje Wykonawca robót. Wykonawca musi dostarczyć 

atesty i aprobaty na zastosowane materiały. Budowę należy wykonywać pod nadzorem 

Inwestora. 

KONIEC CZĘŚCI OPISOWEJ 

 


