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1. Wykazy materiatow.
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SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Zmiany w istniejgcych instalacjach sanitarnych 030 01-0

1. Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — PLAN SYTUACYINY 170301-PW-1.01-01
Zmiany w istniejgcych instalacjach sanitarnych

2. |Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — RZUT poziom 17025I1-PW-1.01-02
+27,00m
Zmiany w istniejgcych instalacjach sanitarnych

3. |Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — RZUT poziom 170251-PW-1.01-03
+32,00m
Zmiany w istniejgcych instalacjach sanitarnych

4. | Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — RZUT poziom 17025I1-PW-1.01-04
+36,00m

5 Zmiany w istniejgcych instalacjach sanitarnych 170251-PW-1.01-05

" | Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — PRZEKROJ A-A '

Instalacja nadcisnienia w rozdzielniach 500V VIII RS i
500V X RS

6. | Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — RZUT poziom 170251-PW-1.01-06
+27,00m
Instalacja nadcisnienia w rozdzielniach 500V VIII RS i
500V X RS

7+ | Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — PRZEKROJE A-A, | 170251-PW-1.01-07
B-B
Instalacja nadcisnienia w rozdzielniach 500V VIII RS i
500V X RS

8. | Obiekt 1.01 Obiekt kompleksowy — PRZEKROJE C-C, | 1702°-PW-1.01-08
D-D

Katowice, 2018
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OSWIADCZENIE

projektantow oraz osob sprawdzajacych projekt wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

Wykonanie robot remontowych dla zadania pn.:

MODERNIZACJA KLASYFIKACJI WSTEPNEJ WEGLA
W ZPMW JSW S.A. KWK ,KNUROW-SZCZYGLOWICE”
RUCH SZCZYGLOWICE

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE]

wykonany w maju 2018 r. dla:

Jastrzebska Spo6tka Weglowa S.A.
KWK "Knurow-Szczygtowice"
44-190 Knurow, ul. Dworcowa 1

Ruch Szczygtowice
44-193 Knurdéw, ul. Gornicza 1

w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Agata SMIEJEK mgr inz. Bogustawa FOJCIK
specjalnos¢ instalacyjna specjalnosc instalacyjna
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
nr SLK/5651/PO0S/14 nr SLK/5605/PO0S/14

Katowice, 2018
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania projektu stanowi:

Umowa zawarta pomiedzy Jastrzebskimi Zaktadami Remontowymi Sp. z o.0.
z siedzibg w Jastrzebiu-Zdroju, ul. Weglowa 4 a BIUREM PROJEKTOW
I REALIZACII INWESTYCIJI ,SEPARATOR"” Sp. z 0.0. na opracowanie projektu
pn. ,Modernizacja klasyfikacji wstepnej wegla w ZPMW JSW S.A. KWK ,Knuréw —

Szczygtowice” Ruch Szczygtowice”

1.2. Podstawa techniczna

Podstawg techniczng opracowania projektu sg:

uzgodnienia projektantdw z Inwestorem w trakcie narad roboczych,

wizja lokalna w terenie dokonana przez projektantow,

uzgodnienia miedzybranzowe,

przepisy techniczne, normy branzowe.

1.3. Przedmiot Inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych w celu modernizacji
klasyfikacji wstepnej wegla z ZPWM.
Projekt w specjalnosciach technologiczno-maszynowej, budowlanej,
elektrycznej i AKPiA obejmuje:
- wymiange przesiewaczy, podajnikow wahadtowych, zsuwni, zbiornikow
nadmiarowych, itp.
- wyburzenie Sciany poinocnej w rzedzie 1/d-k od poz. 0,00 m do poz. +40,00m a
pdzniej odtworzenie elewacji z cegly petnej,
— zasilanie i sterowanie urzadzen oraz niezbedne zmiany w istniejgcych

rozdzielniach.
Niniejszy projekt specjalnosci instalacyjnej obejmuje gtdwnie wymiane grzejnikow
i instalacji centralnego ogrzewania, zlokalizowanej przy S$cianie pétnocnej oraz

instalacje nadci$nienia w rozdzielniach elektrycznych 500V VIII RS i 500V X RS.
Katowice, 2018
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2. WSTEP

W ramach modernizacji klasyfikacji wstepnej wegla zdemontowane zostang istniejgce
maszyny i urzadzenia oraz zabudowane nowe urzadzenia oraz nowe zsuwnie.
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono kolizji projektowanych urzadzen
Z wyposazeniem sanitarnym obiektu, ale nie wyklucza sie ze podczas realizacji zadania,
takowe mogg wystgpic. W takim przypadku konieczne bedzie przeniesienie

kolidujacych rurociggéw i wyposazenia instalacyjnego.

Dodatkowo wymieniona zostanie obudowa Sciany pdtnocnej budynku. Na
przedmiotowej Scianie zlokalizowane sg grzejniki wraz z zaworami odcinajgcymi oraz
piony i rurociggi ogrzewania. W celu wykonania prac, opisanych w branzy budowlanej,
konieczne bedzie wykonanie demontazu instalacji ogrzewania, na przedmiotowej
Scianie. Z uwagi na zlty stan techniczny poszczegolnych elementdw instalacji nalezy je
wymieni¢ na nowe. Rozmieszczenie grzejnikdw oraz rurociggéw nie ulegnie zmianie.

Realizacja zadania w branzy instalacyjnej bedzie miata charakter odtworzeniowy.

Nie wyklucza sie koniecznosci tymczasowego demontazu innych instalacji sanitarnych
(np. rurociggdw przeciwpozarowych) na czas wykonywania prac budowalnych i ich

pozniejszego odtworzenia.

W ramach modernizacji klasyfikacji wstepnej wegla wykonane zostang zmiany w
istniejgcych pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych 500V VIII RS i 500V X RS,
zlokalizowanych na poziomie +27,0m obiektu kompleksowego. Wykonane zostang
niezalezne instalacje  wentylacji nawiewnej  zapewniajgce  nadci$nienie
w pomieszczeniach rozdzielni. Instalacje sktadac sie beda z podwieszanych central
wentylacyjnych, wyposazonych w filtry, nagrzewnice i wentylator. Powietrze zostanie
rozprowadzone po pomieszczeniach za pomocg kanatdw wentylacyjnych,

umieszczonych pod stropem budynku.

Katowice, 2018
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3. OPIS
W Obiekcie kompleksowym (ob.1.01) w osiach 1/d-k od poz. 0,00 m do poz. +40,00m

przewidziano wyburzenie Sciany zewnetrznej, a pdzniej odtworzenie elewaciji.

Zmiany w instalacji ogrzewania

Na tym odcinku zlokalizowane sg istniejgce grzejniki z rur ozebrowanych wraz
z zaworami odcinajgcymi i podtagczeniami do instalacji c.0. oraz rurociggi zasilania

i powrotu oraz piony c.o.

Instalacja jest w ztym stanie technicznym, dlatego jej demontaz na czas wykonywania
prac budowanych jest konieczny. Po zakofczeniu ww. prac nalezy instalacje odtworzy¢
z uzyciem nowych materiatow.

W kilku polach grzejniki zostaty wczes$niej zdemontowane oraz zdemontowano
instalacje na poziomie +24,0m. Nie przewiduje sie odtworzenia tych elementéw

instalacji.

W zwigzku z tym, Ze zakres zadania nie obejmuje wykonania catoSciowej nowej
instalacji ogrzewania w obiekcie, nie wykonywano obliczen. Grzejniki i rury nalezy

wykona¢ o analogicznych Srednicach jak istniejgce.

Rurociggi nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najwyzszym punkcie instalacji

nalezy zabudowac zbiornik odpowietrzajacy.

Rurociggi nalezy zamocowac do Scian i konstrukcji nosnych obiektu w rozstawie:
dla DN20 max. co 1,5m,

dla DN32 max. co 2m,

dla DN50 max. co 3m,

dla DN80 max. co 4,5m.

Po wykonaniu instalacji i probach szczelnosci rurociggi nalezy zaizolowaé otulinami

z oktadzing z folii aluminiowe;j.

Katowice, 2018
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Zmiany w instalacji przeciwpozarowej

Przed przystgpieniem do prac budowalnych przy wymianie S$ciany zewnetrznej
potnocnej nalezy kolidujgce rurociagi przeciwpozarowe przetozy¢ i ponownie napetnic

tak, aby byty wylgczone w jak najkrétszym mozliwym czasie.

Dopuszcza sie réwniez wykonanie zmian sposobu zamocowania, tak zeby rurociggi nie

byty przytwierdzone do Sciany zewnetrznej.

W Obiekcie kompleksowym (ob.1.01) w osiach 1-2/a-c na poz. +27,0m zlokalizowana
jest rozdzielnia elektryczna 500V VIII RS. Druga rozdzielnia — 500V X RS jest

zlokalizowana w osiach 2-4/a-b.

Niniejszy projekt obejmuje zabudowe central nawiewnych z odzyskiem ciepta.
Zastosowanie takiego rozwigzania zapewni nawiew powierza cieptego w okresie
zimowym, spetniajgc jednocze$nie wymogi Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odnos$nie odzysku

ciepta z wentylacji.

Do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia:
- stworzenie nadcisnienia,
— ogrzewanie powietrza w okresie zimowym,
- kubatura 1 pomieszczenia - rozdzielni 500V VIII RS ~165m3,
- kubatura 2 pomieszczenia - rozdzielni 500V X RS ~240m3,
Projektuje sie zabudowe dwdch podwieszanych central wentylacyjnych (po jednej
dla kazdego pomieszczenia rozdzielni), co zapewni nawiew powietrza w ilosci
min. 900m3/h, Ap=100Pa i 1200m3/h, Ap=100Pa.

Centrale wyposazone bedg w komory mieszania z przepustnicami pozwalajgcymi
ustawi¢ pozadane proporcje powietrza. W lecie przepustnice nalezy ustawi¢ na 100%

powietrza Swiezego, a w zimie — 40% Swiezego, 60% obiegowego.

Katowice, 2018
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Kazda centrala wyposazona bedzie réwniez w filtr, nagrzewnice elektryczng,
wentylator, potaczenia elastyczne oraz kompletny system sterowania i automatyki.

Zasilenie napieciem 230VAC opisano w specjalnosci elektrycznej.

Przed i za centralami wentylacyjnymi zastosowac kotnierze elastyczne. Centrale
wentylacyjne zamocowaé do stropu z wykorzystaniem zawiesi z podkfadkami

wibroizolacyjnymi.

Przewidziano zastosowanie central wentylacyjnych typu VS-10-R-ME/H-T firmy VTS.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego producenta, pod warunkiem spetnienia

podstawowych wymagan.

Rozprowadzenie powietrza nastgpi przy pomocy kanatéow prostokatnych z blachy

ocynowanej, zakonczonych kratkami z wbudowanymi przepustnicami.

Kanaty wentylacyjne zmontowane beda z odcinkdow taczonych kotnierzowo,
oddzielonych uszczelka, dlatego kazdy segment kanatu nalezy oddzielnie

podiaczyc¢ do przewodow wyrownawczych.

W Scianie zewnetrznej zlokalizowana bedzie czerpnia powietrza z rzedem kierownic
ustawionych pod katem i zabezpieczona kratkg metalowg. Otwdr, po osadzeniu czerpni

uszczelnic.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Kanaty
wentylacyjne przymocowac do Sciany lub stropu za pomocg standardowych podpdr
wyposazonych

w gumowe podktadki wibroizolacyjne.

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébom i wyregulowaCc za pomocg przepustnic

kanatowych (w komorach mieszania) i przy kratkach.

Katowice, 2018
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4. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

4.1.Materiaty

Do wykonania robot nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢
dostarczone na budowe elementy pod katem zgodnosci z projektem oraz ich dobry

stan techniczny.

4.2.\Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Polskich Norm. Montaz

wykonac zgodnie z instrukcjami producentow.

Odpady powstate podczas budowy nalezy segregowac, sktadowa oddzielnie,
a nastepnie zagospodarowac zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn. 27.04.2001r.

o odpadach (z pdzniejszymi zmianami).

4.3.Nadzdr prac

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ stosowne
jednostki branzowe Inwestora w celu zapewnienia ich nadzoru podczas realizacji

przedsiewziecia, z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.4.0dbiory robdt

Odbidr robdt nastgpi po przeprowadzeniu nastepujgcych dziatan:
- wykonanie wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji zgodnie
z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta,
— sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czystosci instalacji,

— sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji,

Katowice, 2018
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- wykonaniu badan odbiorczych.

Badania ogdlne:
— kompletnosci znakowania,
- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
- zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie

powodujacy przenoszenia drgan.

Badania poszczegolnych elementéw instalacji nalezy wykonac poprzez sprawdzenie

wzrokowe oraz kontrole dotykowa.
Badania szczelnosci instalacii:

WODA PPOZ.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosSci, odstoni¢ wszystkie pofgczenia rur oraz
skutecznie przeptukac instalacje woda. Nastepnie nalezy napetni¢ rurociag woda,
odpowietrzy¢ oraz dokonac starannego przegladu instalacji (czas prébny — 1 godz.).
Po przygotowaniu rurociggu nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg recznej
pompy do badania szczelnosci.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej wstepnej. Cisnienie
prébne powinno wynosic 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10bar).
Spadek cisnienia podczas proby wstepnej nie moze by¢ wiekszy niz 0,6bar.

Badanie odbiorcze gtéwne powinno byé wykonane bezposrednio po badaniu
wstepnym. Ponownie podnie$¢ ciSnienie w instalacji pompg do ciSnienia probnego

i obserwowac instalacje przez okres 2 godzin.

OGRZEWANIE

Przed przystgpieniem do préb szczelnosSci, odstoni¢ wszystkie pofgczenia rur oraz

skutecznie przeptukacC instalacje wodg. Nalezy od instalacji odfgczy¢ naczynia

wzbiorcze, zaslepi¢ rury wzbiorcze i inne rurociggi zabezpieczajace. Bezposrednio po
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ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ zimng wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy
wykonac przeglad instalacji, w celu stwierdzenia czy nie nastepujg przecieki wody lub
roszenie przeglad powtorzy¢ przed uptywem 1 doby.

Po przygotowaniu rurociggu nalezy podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomocg recznej
pompy do badania szczelnosci.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ciSnienia probnego przez
okres 30 minut. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
niz 2MPa (20bar).

Po zakonczeniu badania instalacji ,na zimno” nalezy podtaczy¢ naczynia wzbiorcze
i sprawdzi¢ poziom wody w naczyniu (ewentualnie uzupetni¢ ilos¢ wody w instalaciji)
nastepnie podtgczyc instalacje do zrédta ciepta.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do badania dziatania i szczelnosci ,,na gorgco”. Uruchomic
zrodto ciepta, w miare mozliwosci na najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego (bez przekraczajgc parametréw obliczeniowych).

Budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 3 doby. Nastepnie nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potaczen, skontrolowaé mozliwos¢ wydtuzania sie kompensatoréw
itp. wszelkie nieszczelnosci nalezy usungé. Wynik uwaza sie za pozytywny jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw i roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
trwatych odksztatcen.

Po badaniu na gorgco nalezy poddac instalacje dodatkowej obserwacji po katem
ubytku wody w obiegu. Instalacja spetnia wymagania eksploatacyjny gdy w okresie 3

dni ubytek wody nie przekroczy 0,1% ztadu.

Badania powinny by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i doSwiadczenie. Proby wykonywacé w obecnosci przedstawiciela Inwestora i kierownika

budowy, wyniki spisa¢ w formie protokotow.

Odbidr koncowy nastgpi po pozytywnym wyniku prob szczelnosci.
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WENTYLACIA

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Prébny rozruch powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie probnego
rozruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:

- prawidtowosc¢ pracy silnikdw elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego rozruchu nalezy dokonac regulacji oraz pomiaru urzadzen.
Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje instalacji oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatordw,

— sprawdzenie liczby obrotdw wentylatoréw,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych,

sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac
sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
projekt instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do odbioru przez

przedstawicieli Inwestora.
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4.5.Uwagqi dodatkowe

Prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem (wraz z zatgcznikami) oraz:

- zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL
dotyczacymi instalacji wodociggowych (zeszyt 7),

- zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL
dotyczacymi instalacji ogrzewania (zeszyt 5),

- zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i rozporzadzeniami.

Projekt organizacji robdt opracowuje Wykonawca robot. Wykonawca musi dostarczy¢
atesty i aprobaty na zastosowane materiaty. Budowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
Inwestora.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
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